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1. INTRODUCCION

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulc 8 de la Ley 1150 de 2007 y en los articulos 2.2.1.1.1.6.1. Y
2.2.1.1.2.1.1. del decreto 1082 de 2015, norma que desarrolla lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25
de la Ley 80 de 1993, la Coordinacion def Grupo Intemo de Trabajo de Servicios Administrativos del Ministerio de
Relaciones Exteriores, elabord los estudios y documentos previos que a continuacion se desarrolian, los cuales
serviran de soporte para estructura el proyecto de pliego de condiciones de la Licitacion Publica cuyo objeto es el
‘MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES DE OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN
BOGOTA D.C.,y CARTAGENA DE INDIASD.TyC."

El objetivo de estos estudios es precisar a todos los proponentes ia valoracion adecuada dei alcance de las
necesidades del “MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES DE OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE
RESPONSABLE EN BOGOTA D.C., y CARTAGENA DE INDIASD.TyC."

Este estudio contiene las necesidades y soportes para el proceso de confratacion de la prestacion de estos
servicios para el normal funcionamiento del Ministerio, los analisis preliminares adelantados por la Coordinacion
del Grupo Intemo de Trabajo de Servicios Administrativos y las condiciones técnicas solicitadas. Estos estudios
estaran a disposicion de los oferentes interesados y en general a quien manifieste interés en ellos, los cuales se
publicaran en el Portal Unico de Contratacién SECOP .
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2. ESTUDIC PREVIO

2.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO
ROTATORIO ~ SECRETARIA GENERAL PRETENDE SATISFACER CON EL “MANTENIMIENTO INTEGRAL Y
ADECUACIONES DE OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS
INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO
0 POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTA D.C, y CARTAGENA DE INDIAS D.Ty
c

Que de acuerdo con ta Resolucion No. 8709 del 05 de diciembre de 2017, mediante al cual se crean los Grupos
Interno de Trabajo, establece dentro de las funciones del GIT de Servicios Administrativos lo siguiente: ...

2. Programar, organizar y controlar la prestacion de los servicios de: Vigilancia y seguridad privada,
arrendamientos, servicios publicos, telefonia movil, impresion y fofocopiado, mantenimiento del circuito cerrado de
tefevision y todos aquelios refacionados que se requieran para el normal funcionamiento del Ministerio de
Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, con excepcion de aquellos prestados en el exterior.
5. Presentar fas necesidades de bienes y servicios por vigencia en los temas propios de su
compelfencia como insumo para la Direccion Administrativa y Financiera en la preparacion del
anteproyecto de presupuesto y plan anual de adquisicion de bienes y servicios para el normal
funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, con excepcion de
aquellos prestados en el exterior.
6. Proyectar fos estudios previos y estructurar los proyectos de su competencia, asi como realizar
las evaluaciones de las propuestas de los oferentes en flos procesos de seleccibn de los
contratistas para la prestacién de servicios, suministros y adquisiciones en el Ministerio de
Relaciones Fxteriores y su Fondo Rofalorio, conforme con fa normatividad y procedimientos
vigentes, con excepcion de aquelios prestados en ef exterior

A continuacion, se relaciona la Estructura Organizacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo
Rotatorio:

1. Despacho del Ministro

1.1. Direccién del Protocolo

1.2. Direccion de Asuntos Juridicos Internacionales

1.3. Direccion de la Academia Diplomatica

1.4. Oficina Asesora de Planeacion y Desarrollo Organizacional
1.5 Direccion de Gestion de Informacion y Tecnologia

1.6 Direccién para el Desarrcllo y la Integracion Fronteriza
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2. Despacho del Viceministro de Relaciones Exteriores
2.1, Direccién de Soberania.

2.2. Direccitn de Asia, Africa ¥ Oceania

2.3. Direccion de América.

2.4, Direccion de Europa.

3. Despacho del Viceministro de Asuntos Multilaterales

3.1. Direccion de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
3.2. Direccién de Asuntos Econdmicos, Sociales y Ambientales

3.3. Direccién de Cooperacién Intemacional.

3.4. Direccion de Asuntos Politicos Multilaterales.

3.5. Direccion de Asuntos Culturales.

3.6 Direccién de Mecanismos de Concertacion e Integracion Regionales

4, Secretaria General

4.1, Direccién de Talento Humano

4.2. Direccién Administrativa y Financiera

4 3. Direccion de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano
4 4. Oficina Asesora Juridica Interna

4 5. Oficina de Control Disciplinario Intemo

Con el fin de garantizar el normal funcionamiento de los bienes inmuebles del Ministerio de Relaciones Exteriores
y su Fondo Rotatorio o por los cuales es legalmente responsable en Bogota D.C., y Cartagena de Indies D.T. y C,
se hace necesario adelantar un proceso de confratacion de obra piblica para el mantenimiento integral y
adecuaciones de oficinas incluidos mano de obra, materiales, herramientas elementos e insumos para el
cumplimiento del objeto del contrato que resulte del proceso de seleccion.

Los lugares de ejecucion de los mantenimientos integrales y adecuaciones objeto del proceso de seleccion, serdn
las oficinas donde actualmente funciona el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rofatorio:

En Bogota D.C..
DEPENDENCIA UBICACION
SEDE PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO | CALLE 10 NO. 5 -51
ROTATORIO. ‘
PASAPORTES SEDE NORTE, VISAS E INMIGRACION, CENTRO INTEGRAL DE | AVENIDA 19 NO. 98 -01
ATENCION AL CIUDADANO Y LEGALIZACIONES APOSTILLA. PISO 1 AL 8
PASAPORTES SEDE CALLE 53 Y ARCHIVO CALLE 53NO. 10-60

En Cartagena de Indias D.T y C:
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No. DE M2
INMUEBLE / DESTINACION UBICACION : CONSTRUIDOS
PISOS
APROX.
Calle de la Factoria carrera 3 No.
CASA DEL MARQUES DE VALDEHOYOS. | 5 e (vorie ictsrico 3 2.400

Asi mismo, se tienen los siguientes inmuebles arrendados para el servicio de las Sedes:

No.DE | M2 CONSTRUIDOS
INMUEBLE / DESTINACION UBICACION PISOS APROX.

PASAPORTES SEDE NORTE - VISAS E .

INMIGRACION Avenida 19 No. 98 -03 4(14) 1.600

gﬁlgo Integral de Atencién al Ciudadano - Avenida 19 No. 98 -03 10 300
LEGALIZACIONES - APOSTILLA - .

ENTREGA DE PASAPORTE (Solo B piso) | /venida 19No.98-03 ) 3(56y8) 900
Ei:;ﬁ’ORTES SEDE CALLE 53 y Archivo Calle 53 No. 10-60 3 9166

No obstante, las direcciones descritas, el servicio se prestara en donde se ubiguen las dependencias del Ministerio
de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

En la Sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogota D.C., durante la vigencia 2018 se efectuaron los
siguienfes mantenimientos integrales y adecuaciones de oficinas:

- Direccion de Asia oficina Lopez de Mesa 501, instalacion de cielo raso nuevo en fibra mineral con luminarias tipo
LED, piso laminado, muros en drywall, montaje de divisiones en vidrio, cortinas enrollables, puestos de trabajo,
repisas, entrepafios para archivo y puerta de acceso en vidrio templado.

- Direccion de Asia oficina San Carlos 111, instalacion de piso laminado, muros en drywall, divisiones en vidrio,
luminarias tipo LED, cortinas enrollables y puestos de trabajo y archivadores.

- Direccion de Asia oficina San Carlos 116: se realizo el desmonte de alfombra y se instala piso laminado y se
cambia el sistema antiguo por luminarias fipo LED.

- Direccion de Asia oficina San Carlos 117 y 118, se instala piso en parquet, pulido y lacado, divisiones en drywall,
divisiones en vidrio templado, luminarias tipo LED, cortinas enrollables, puestos de trabajo y archivadores.

- Remodelacién de baterias de bafios en el Edificio marco Fidel Suarez primer piso, instalacion de cielo raso nuevo
en PVC con luminarias tipo LED de 60 X 60, se adecuaron nuevos puntos hidraulicos, accesorios y griferias con
sensor para lavamanos y orinales, mesones nuevos en granito negro y lavamanos de incrustar, sanitarios nuevos
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ahorradores de agua y calentadores eléctricos para las duchas habilitadas en las dos (2) baterias, se instala piso
porcelanato, y puertas en vidrio templado - laminado para sanitarios y divisiones de sanitarios y orinales.

- Casa Vieja: Se desmontaron los bloques de adobe sueltos, se fabricé el filtro de drenaje y se reconstruyd
parcialmente uno de los muros. Se aplica pintura a base de cal, .se retira pafiete en muro por las dos caras a una
altura de un metro y se impermeabilizada.

- Se instala alfombra roja en la totalidad del pasillo del Palacio de San Carlos en el tercer piso que se encontraba
totalmente deteriorado por uso.

- Comedor exterior Olaya Herrera piso 5°: se levanta adoquin e impermeabilizacion existente, se realiza
impermeabilizacion del piso, alistado del mismo y arreglo de fisuras en antepecho. Se realiza el cargue del granito
por cuadros y la correccion del pafiete. igualmente se conforman mediacafias. Se instala adoquin en escaleras y
corredor.

- Corredor exterior Capilla piso 4°: se levanta mediacafias y cafiuelas de desagiie existentes, se realiza
impermeabilizacion de las mismas. Se corrigen desniveles y se conforman de nuevo en gravilla lavada y adoquin.

- Direccion de América: oficinas Casa Vieja 103, 105, 203, 205 y 204A: Se instala piso laminado, muros en drywall
y divisiones en vidrio templado, suministro e instalacion de puestos de trabajo y archivadores, se cambia el sistema
antiguo por iluminacién tipo LED.

- Oficina de Pasaportes Diplomaticos San Carlos: Se instala piso en parquet, pulido y lacado, divisiones en drywall,
divisiones en vidrio templado, se instalan luminarias tipo LED y cortinas enrollables, puestos de trabajo con sus
archivadores, se habilita luz natural con claraboya por vidrio templado.

- Sede Norte piso 8: adecuacion de espacio para conformacion de oficina para el CIAC, muros en drywall y
suministro e instalacion de puerta en vidrio y aluminio con pelicula frost, puestos de trabajo y archivadores.

En la Casa de! Marques de Valdehoyos es un bien de Interés Patrimonial de tipo Monumento Nacional de
conservacion Integral pertenece al Patrimonio Historico y arquitectonico de Cartagena, es una Casa tipica
Cartagenera construida en 1765, propiedad de la Nacion — Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue objeto de
un proceso de Restauracion integral y adecuacion funcional.

En este bien se atienden las reuniones bilaterales y multilaterales como Sede Alterna de la Cancilleria, esta
conformado por 10 habitaciones dotadas , salones de reuniones en la primera y segunda planta, dos terrazas,
mirador, salon comedor en primer piso, tres patios, piscina, casa baja de servicios donde se encuentra ubicada la
subestacion eléctrica y planta de emergencia, cocina principal, baterias de bafios en cada zona y oficina de
administracion, alli se alojaran a ilustres visitantes como Jefes de Estado, Cancilleres, Ministros, Embajadores
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entre otros, en las reuniones de caracter oficial programadas con el Gobiemo Nacional a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

En esta Sede durante la vigencia 2018 se efectuaron los siguientes mantenimientos y adecuaciones que fueron
contemplados como prioritarios para la Casa:

- Mantenimiento del equipo de presién (agua potable y red contra incendios).

- Mantenimiento general de la puerta corredera en madera de la caballeriza

- Mantenimiento de ventanas y puertas que conforman el cerramiento acstico de la Casa.

- Mantenimiento y limpieza de los dos (2) aljibes del patio intemo (evacuacion de escombros y
sedimentos).

- Mantenimiento pintura exterior de fachada y patio piscina y patio principal.

- Pintura de maderas en puertas y ventanas exteriores, balcones de fachada y balcon del patio intemo.

- Mantenimiento planta eléctrica de emergencia. -

- Impermeabilizacién de la cubierta de la caballeriza.

- Instalacion de peliculas frost en bafios piscina y lavanderia.

A continuacidn, se presenta un registro fotografico de los mantenimientos citados tanto en las zonas de oficinas
como en bafios en las Sedes en Bogota D.C., y Cartagena de Indias D.T y C.
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Se requiere continuar en la vigencia 2019 con el proceso de mantenimiento integral y adecuaciones en algunas
zonas que evidencian deterioros de los bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores y
su Fondo Rotatorio o por los cuales sea legalmente responsable y que ain no han sido remodeladas por
limitaciones de recursos asignados en las vigencias anteriores:
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SEDES DE BOGOTA D.C.

- Mantenimienio y adecuacion de oficina Ptaneacion, edificlo Olaya Herrera piso 1.

- Mantenimiento y adecuacién oficina coordinacion Fondo Rotatorio y Viaticos Servicio al Exterior, edificio Marco Fidel Suarez
piso 2,

- Mantenimiento y adecuacion oficina Consuiares, edificio Lépez de Mesa piso 4.

- Remodelacion bafio privado despacho Ministro.

- Remodelacion bafio privado despacho Secretario General.

- Mantenimiento y adecuacion bafios pisc 4, Palacio San Carlos.

- Mantenimiento y adecuacion cafeteria anexo auditorio, edificio Manue! Restrepo.

- Mantenimiento cafeteria Casa Vieja.

- Mantenimiento y adecuacion cafeteria Talento Humano, edificio Marco Fidel Suarez.
- Impermeabilizacion pasillo union Palacio San Carlos.

- Cambio da piso en vitriblock por piso en vidrio e impermeabilizacion.

- Impermeabilizacion cubierta capilla.

- Instalacién de piso PVC antiguo archivo, edificio San Carlos piso 1.

- Instalacién de piso PYC Direccion Consular, edificio Lopez de Mesa piso 3.

- Instalacién de piso PYC Talento Humano, edificio Marco Fidel Suarez piso 1y 2.

- Suministro e instalacion de tapete rojo para pasillos (Olaya Herrera y Casa vigja).

- Elaboragion de plataformas en madera para Sedes Norte y Calle 53 entrega de Pasaportes.
- Divisién oficina Juridica de Pasaportes, sede torre 100 piso 6.

- Reparacion buitrén de chimenea Casa Privada, edificio San Carlos.

- Remodelacion entrega de turnos Calle 53.

SEDE ALTERNA EN CARTAGENA DE INDIAS D.T y C.

- Cambio de piso deck patio piscina.

- Reparacion juntas de piscina.

- Fabricacion e instalacion de puerta actstica cuarto de suministro.

- Mantenimiento de equipos de cocina principal y auxiliar.

- Carpinteria pasamanos del cuarto sub estacion.

- Mantenimiento {planta, sistema de bombeo y pintura en habitaciones y salones).

2.2 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON LAS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y
LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

Ei Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio — Secretaria General requiere contratar el
“MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES DE OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN
BOGOTAD.C., y CARTAGENA DE INDIASD.Ty C."

Elaboré Angela Rodriguez Fv: 15/12/17
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2.2.1 ESPECIFICACIONES MINIMAS DEL SERVICIO.
DESCRIPCION ESPECIFICACIONES

1. Atender el mantenimiento integral y adecuacion de oficinas de los bienes inmuebles de propiedad del Fondo
Rotatorio y/o por ios cuales sea legalmente responsable, con autonomia técnica y administrafiva, de acuerdo con
las necesidades de La Entidad, en las siguientes sedes:

BOGOTAD.C.

Sede Principal del Ministerio de Relaciones Exterlores y su Fondo Rotatorfo, Calle 10 No. 5-51
Pasaportes Sede Norte, Visas e Inmigracion Centro Integral de Atencidn al Ciudadano - CIAC y Legalizaciones
Apostilla, Avenida 19 No. 98 -01 Piso 1al 8

- Pasaportes Sede calle 53, y Grupo de Archivo Calle 53 No. 10— 60

CARTAGENA DE INDIASD.Ty C.

- Sede Alterna Calle de la Factoria No. 36- 57 Centro Histérico

No obstante, las direcciones descritas, el servicio ss prestara en donde se ubiquen las dependencias del Ministerio
de Refagignes Exteriores. Igualmente éste nimero de dependencias podrd disminuir o aumentar durante la
ejecucion def contrato que resulfte del proceso de seleccitn.

2. El contratista se compromete a cumplir con las especificaciones técnicas minimas descritas en la tofalidad de fos
items, discriminadas en el anexo “PROPUESTA ECONOMICA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE"

3. Cada mantenimiento y adecuacion de oficinas solicitado por la Enfidad, debera estar acompafiado de un
cronograma de trabajo con la duracién y presupuesto estimados para su realizacion; el contratista que resufte
favorecido en el proceso de seleccion deberé presentar esta informacion desagregada en un término no mayor a
cinco (5) dias habiles a partir del requerimiento, para evaluacién y aprobacion por parte de la Interventorfa del
contrato.

4. En el evento de requerirse un mantenimiento, actividad yfo bien conexo con el objeto del contrato y que no se
encuentre incluida en la relacion de los items de la PROPUESTA ECONCMICA A PRECIOS UNITARIOS FLIOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE, el contratista se compromste a presentar el analisis de precios unitarios (APU)
para garantizar y soportar la creacion de nuevos requerimientos tanto de mantenimiento como de mobiliaric. Una
vez revisados y aprobados por la interventoria estos ltems nuevos, se entenderan incluidos en el Anexo econémico
¥ se ejecutaran en el sucesivo bajo las mismas condiciones contractuales. Estos servicios y/o bienes deberan ser
solicitados previamente por la Entidad. ‘

E : Angela Rodriguez FV: 15/12/17
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5. El contratista se compromete a presentar segln los requerimientos de la interventoria del contrato las muestras
de los materiales a utilizar para los mantenimientos yfo adecuaciones dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a la aprobacion del presupuesto y cronograma de ejecucion establecido en el numeral 3, el interventor del contrato
informara al supervisor designado par el Ministerio las novedades presentadas asi como el avance de los trabajos
desarrollados en forma periodica durante su ejecucion. ,

6. El contratista debera realizar el mantenimiento integral en las zonas y dependencias solicitadas por el Fondo
Rotatorio del Ministerio, a todo costo, es decir incluyendo mano de obra, maeriales, herramientas, transporte y los
costos asociados para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato que resulte del presente procese de seleccidn.

7. Elcontratista debera contar con la capacidad administrativa y operacional necesaria para cumplir con el objeto del
contrato resultante en el proceso de seleccién en los tiempos que determine el Fondo Rotatorio del Ministerio de
Relaciones Exteriores, el proponente deberd garantizar como minimo dos (2) grupos de trabajo cada uno
compuesto por tres personas con experiencia en rabajos de mantenimiento.

8. Los precios unitarios que se ofrezcan, son fijos sin férmula de reajuste para la vigencia 2019, en estos deberén
incluirse todos los elementos, materiales, mano de obra, insumos, transportes, impuestos tasas y contribuciones
y en general cualquier aspecto adicional para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.

9. Disponer de personal idéneo para el cumplimiento del objeto del presente proceso de seleccion asi mismo contara
oon los equipos, herramientas e insumos de calidad necesarios para adelantar las actividades de mantenimiento
correctivo de los bienes inmuebles, requeridas por el Fondo Rotatorio del Ministeric de Relaciones Exteriores.

10. El contratista debera almacenar los escombres en lonas y retirarlos semanalmente, transportarlos con sus propios
medios para su traslado al sitio de disposicion finat autorizado, de acuerde con lo establecido en el Decreto No.
586 de diclembre 29 de 2015 “Por medio def cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestion de los
Residuos de Construccion y Demolicion - RCD en Bogoté D.C." y |a Resolucion No. 1115 del 26 de sepfiembre de
2012 “Por medio de fa cual se adoptan los lineamientos técnico-ambientales para las actividades de
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construccion y demoficién en el Distrito Capital’ y sus
Resoluciones modificatorias™.

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores advierte que no estan autorizadas dentro de sus
instalaciones zonas de almacenamiento permanente de los materiales de desecho yfo sobrantes de los
mantenimientos.

El Contralista debera realizar el framite de los permisos necesarios frente a las entidades pertinentes para el
manejo de retiro de escombros y residucs, asi como el Plan de Manejo de Transito para suministro y evacuacion

de materiales.
* Resolucion No. 00715 del 30 de mayo de 2013 “Por medio de fa cual se modifica fa Resolucion No. 1115 del 26 de sepfiembre de 2012.
Reselucion No. 00932 det 09 de julio de 2015 *Por la cual se modifica y adiciona fa Resolucion 1115 del 26 de septiembre de 2012",

11. El contratista debera realizar las labores de refiro y pulido de pisos, retiro de enchapes existentes y pulido de
mesones que se programen dentro de los mantenimientos de los inmuebles, en horarios no laborales con el fin de
no intervenir en las labores propias del Ministerio de Relaciones Exieriores. Por lo tanto, el contratista deberd
prever en su andlisis de precios unitarios las labores nocturnas, fines de semana y festivos en la presentacion de
la oferta econémica. Los precios unitarios ofertados para los items de mantenimiento deberan prever el impuesto
de seguridad ciudadana y la contribucion de estampilla pro universidad Nacional de Colombia y demés
universidades estatales de Colombia, segtn lo establecido en la Ley 1697 de 2013. .

Elabord Angeta Rodriguez Fv: 15/12/17
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12. Ef contratista deberé responder por los dafios que se ocasionen en las instalacionss durante la ejecucion del
contralo en pisos, techos, ventanas, bafios, puertas y en general de las areas que entregara el Fondo Rotatorio
del Ministerio de Relaciones Exteriores para su mantenimiento y/o adecuacion de espacios.

13. El contratista tendré que reemplazar los elementos defectuosos o corregir las posibles fallas de los mantenimientos
yio adecuacion de oficinas realizados, dentro de los tres (3) dias habiles contados a partir de la solicitud que realice
el interventor del contrato o el supervisor designado por la Entidad.

14. El contratista garantizara los mantenimientos y/o adecuacion de oficinas objeto del presente proceso de seleccmn
como minimo durante un (1) afio contado a partir del recibido a satisfaccién del Fondo Rotatorio del Ministerio de
Relaciones Exteriores por parte del Interventor el contrato y el supervisor designado por Ia Entidad.

15. Ei contratista que resulte favorecido en el presente proceso sera el Unico responsable por dafios y perjuicicos
causados por actos u omisiones suyas o de sus trabajadores con ocasion de la ejecucion del contrato, o por
incumplimiento de las cbligaciones contractuales, e indemnizara plenamente al Fondo Retatorio de! Ministerio de
Relaciones Exteriores por estos conceptos. El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores tampoco
sera responsable ante el contratista por dafios y perjuicios que éste o sus trabajadores ocasionen por actos u
omisiones del propio contraista o de sus trabajadores, ni por accidentes que le sobrevengan en la ejecucion del
contrato, ni por la destruccién, perdida o dafio de los elementos o bienes que &l mismo contratista pudiere ufilizar
en la ejecucion del contrato, todos seran asumidos por el proponente adjudicatario.

16. El contratista que resulte favorecido en el presente proceso de seleccion, atendera las recomendaciones hechas
por el Interventor del contraio para el mejor desarrollo y ejecucion del objeto contractual. Asi mismo presentara a
la interventoria los informes que sean solicitados con el fin de recibir la informacion clara y precisa de su ejecucion.

17. El contratista se compromete en su nombre y en el de sus empleados, contratistas o consultores, a no divulgar
ninglin tipo de informacion que haya recibido para el desarrollo del contrato asi como a mantenerla bajo esfricto
deber de confidencialidad, y podra usar dicha informacién exclusivamente para el objeto del contrafo, asi como a
no divulgar la informagién a terceros sin el consentimiento y por escrito det Ministerio, Lo anterior de conformidad
con el Compromiso de Confidencialidad que subscribira el contratista.

18. Seré& por cuenta del contratista que resulte favorecide en el presente procaso de selsccidn, asumir la totalidad de
la obligacion para con los trabajadores y subcontratistas que utilice durante la ejecucion del contrato, el pago de
salarios y prestaciones sociales, aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensién, riegos
laborales) y parafiscales, dando estricto cumplimiento a las leyes laborales vigentes en esta materia. EI Fondo
Rotatorio del Ministerio de Relaciones Extericres solicitaré la presentacidn de las planillas de pago por estos
conceplos cuando asl lo requiera.

19. Ei contratista que resulte favorecido en el presente proceso de seleccion debera suministrar a todo su personal
durante la ejecucion det contrato la cantidad de dotaciones establecidas por la legislacién laboral vigente y pagar
la némina de sus empleados o subcontratistas. El Fondo Retatorio def Ministeric de Relaciones Exteriores podra
solicitar, en cualquier, momento al CONTRATISTA, sin que le genere responsabilidad alguna, la presentacion de
los comprobantes tanto de entrega de dotaciones como del pago por concepto de némina.

».
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20. El contratista debera disponer de forma permanente en Bogota D.C., durante la ejecucion del contrato de un
profesional en Arquitectura o Ingenieria Givil, experiencia minima de tres (3) afios como residente, supervisor o
Interventor de contratos de mantenimiento de inmuebles ¢ adecuacidn o remodelacion de bienes yio oficinas, con
una dedicacion en obra del 100% y un profesional en Arquitectura o Ingenieria Civil, experiencia minima de cinco
(5) afios como director de contratos de mantenimiento de inmuebles o adecuacion o remodelacion de bienes y/o
oficinas, con una dedicacién en obra del 20% Esta persona tendra la funcion de Coordinar todas las actividades
inherentes al contrato; este profesional hara las veces de representante del contratista en el mantenimiento y/o
adecuacion de los espacios objeto del contrato y estara encargado del mansjo y direccién del personai, revision y
ejecucién de las actividades objeto del contrato, elaboracion de presupuestos y cronograma de actividades, asi
mismo debera entregar al interventor los informes de ejscucion que sean requeridos. El contratista favorecido en
el proceso de seleccion, no podré modificar los items contractuales ni autorizar trabajos adicionales sin la
aprobacion de la interventoria del contrato y debera regirse a lo establecido en el numeral 4 del presente anexo.

21. Sera de la autonomia y responsabilidad del oferente adjudicatario la contratacion, organizacion, orientacion técnica
y confrof del personal a su cargo, comprometiéndose & cumplir con las normas de seguridad existentes en el
Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotaforio. La Entidad no adguiere ninguna relacién civil o laboral
con los trabajadores del conlratista adjudicatario.

22. El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores no asumird el pago de aquellas actividades
desarrolladas por el contratista que no estén previamente autorizadas por el interventor del contrato.

23. Para el mantenimiento y adecuaciones de la Casa del Marques de Valdehoyos, [a Entidad, la interventoria y el
contrafista adjudicatario realizaran la visita a esta Sede en el Centro Histérico de Cartagena de Indias DT y C para
verificar el alcance de los trabajos de mantenimiento y adecuacion de espacios a desarrollar, con €l fin de obtener
presupueste y cronograma de ejecucion. En ningun caso el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo
Rotatorio reconocera vidticos y pasajes al contratista adjudicatario, por lo tanto, deberan preverse en la
conformacion del presupuesto. Durante la ejscucion de estos trabajos el contratista adjudicatario debera contar en
Cartagena con un profesional en Arquitectura o Ingenieria Civil con experiencia minima de fres (3) afios como
residente de obra o residente de interventorla para que se encargue de la direccion y control de las obras
programadas. La interventoria del contrato programara visitas periddicas con ia supervision del contrate designado
por el Ministerio y se dejaran documentadas las actas y el registro fotogréfico con los avances def cronograma.

24. EI Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio asignara un espacio de trabajo para los residentes
durante la ejecucion del confrato que resulte en el proceso de seleccidn. Para las adecuaciones de oficinas en
Bogota D.C, la Entidad entregara al contratista y a la interventoria del contrato los disefios propuestos de
distribucion fisica en AutoCAD segln las necesidades y prioridades del Ministerio.

25. Presentar a la Interventoria el Plan de manejo de Obra, el cual debe incluir Plan de Calidad y Plan de Manejo
Medio Ambiental, propueste para el desarrollo de los trabajos, en medio fisico y magnético dentro de los acho (8)
dias calendario, siguientes a la firma del acta de inicio.

26. Presentar a la Interventoria &l Manual de Mantenimiento y Recomendaciones, el cual debe incluir los certificados
de calidad vigentes de cada uno de los materiales y/o equipos instalados durante la vigencia del Contrato, asi
como los manuales de funcionamiente y garantias de los mismos, como requisito para la firma def acta de
fligquidacion del contrato.
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222 IDENTIFICACION DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

La codificacion para el servicio de mantenimiento correctivo de bienes inmuebles consultado en el portal Unico de

contratacién SECOP es la siguiente:

CLASIFICACION DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP), DE LA CAMARA DE COMERCIO.

(Codigo UNSPSC)

72, SEN'C.'PS de edificacion, 10. Servicio de mantenimientoy | 29. Servicios de
construccion de . d ruccic terimiant 79102900
instalaciones v reparaciones de construccion e | mantenimiento oy
L instalaciones reparacion de instalaciones
mantenimiento
72. Servicios de edificacion - -
! ' 110, Servicio de mantenimiento y -
ﬁg::};l;?g:%ns de reparaciones de construccion e 113563?51?32?0? apoyo para 72101500
L Y instalaciones '
mantenimiento
72. Servicios de edificacion .
» ’ - i 1. Servicios de
construccion de |12. Servicio de construccion de = -
) : e ; . construccion de edificios | 72121100
instalaciones y | edificaciones no residenciales ) ,
mantenimiento comerciales y de oficinas
(T:czmgt?ungcc:g: de edlﬁcacmdr;, 15. Servicio de mantenimiento y | 36. Servicios de terminado
instalacionas construccion de  comercio | interior,  dotacion  y | 72153600
- y especializado remodelacin.
mantenimiento
2.23.  VERIFICACION EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

El proponente acreditara su experiencia en el Registro Unico de Proponentes - RUP-, de la siguiente manera:

A)
CLASIFICADOS ASI:

- DOS O MAS DE LOS CODIGOS DE LA “Tabta No. 1 MANTENIMIENTO" Y,

Tabla No. 1 MANTENIMIENTO

SHED

Wi

EL PROPONENTE DEBERA ACREDITAR EN EL RUP QUE LOS CONTRATOS SE ENCUENTREN

. Servicios de edificacion,

mantenimientoy | 29.

Servicios

Angela Rodriguez

cyprs_|

Fv: 15/12/17

E ; Una vez impreso este decumento se considera copia no contrelada.




Ministerio de Relaciones Exteriores
Republica de Colombia

Liham] Ordan

TIPO DE DOCUMENTC: FORMATO CODIGD: GC-FO-44
, - GESTION CONTRACTUAL f ESTUDIO DOCUMENTOS PREVIOS
NOMBRE: LICITACION SELECCION ABREVIADA CONCURSO MERITOS VERSION: 4
RESPONSABILIDAD ROR APLICACION: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Pagina 22 de 90
construccién de |reparaciones de construccion e | mantenimiento y
instalaciones y |instalaciones reparacién de instalaciones
mantenimiento
72. Servicios de edificacion, - .
iy A ICl , .
construccion de 10 Sen{ cio de mantenlmle_r]to Y| 15. Servicios de apoyo para
) ) reparaciones de construccion e iy 72101500
instalaciones y instalaciones la construccion.
manienimiento
zczms?t?lz\cl:ggr? ° edlﬁcam?iné 12. Servicio de construccion de n. Servicios de
instalaciones y | edificaciones no residenciales 23";;;2?:@ gee of?c(iirl::sl,os 72121100
mantenimiento y
Zgﬁ;?ur\é';g: de Ed'ﬂcac'%né 15. Servicio de mantenimiento y | 36. Servicios de terminado
. . construccién  de  comercio | interior, dotacion y | 72153600
instalaciones Y| especializado remodelacion
mantenimiento P '

B) VERIFICACION EXPERIENCIA DEL PROPONENTE RELACIONADA EN EL RUP

Se verificara minimo DOS (2) y méaximo CUATRO (4) contratos relacionado en el RUP que cumplan con el anterior
literal (“(A) EL PROPONENTE DEBERA ACREDITAR EN EL RUP QUE LOS CONTRATOS SE ENCUENTRE
CLASIFICADOS EN DOS O MAS DE LOS SIGUIENTES CODIGOS: ...") y ademés la sumatoria en S.MLM.V.
de los mismos sea igual o superior al 100% del vator total del presupuesto oficial del proceso.

NOTA: Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales se verificara el cumplimiento con la informacion
registrada en el RUP de uno de los integrantes del mismo, en todo caso de ser necesario se verificara la
informacion en el RUP del resto de los integrantes con el fin de garantizar el cumplimiento de la experiencia exigida.
En todo caso, la sumatoria de los porcentajes de acreditacion de la experiencia del Consorcio o Unién Temporal
debera ser igual o superior al 100% del valor total del presupuesto oficial del proceso.

224.  VERIFICACION EXPERIENCIA MINIMA DEL EQUIPO DE TRABAJO

DIRECTOR DE OBRA BOGOTA D.C. Y CARTAGENA DE INDIAS D.T y C:
Profesion: Ingeniero civil o Arquitecto con matricula profesional vigente.
Experiencia: Cinco (5) afios como Director de Obra o Interventoria.

Tiempo de Dedicacion; 20%.

RESIDENTE DE OBRA BOGOTAD.C..

Profesion: Ingeniero civil 0 Arquitecto con matricula profesional vigente.
Experiencia: Tres (3) afios como Residente de Obra o Interventoria.
Tiempo de Dedicacion; Tiempo Completo.

Elaboré Angela Rodriguez FV: 15/12/17 .
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RESIDENTE DE OBRA CARTAGENA DE INDIAS D.Ty C:

Profesién: Ingeniero civil o Arquitecto con matricula profesional vigente.

Experiencia: Tres (3) afios minimo como Residente de Obra o Interventoria.

Tiempo de Dedicacion: Tiempo completo, hasta tres (3) meses de acuerdo con la disponibilidad de la
Casa y la programacion de los frabajos.

CARTA DE INTENCION DEL EQUIPO DE TRABAJO: Para todos los integrantes del equipo de trabajo se debera
adjuntar una carta de intencién, mediante la cual se comprometen a trabajar o prestar sus servicios al proponente
con el que participan en el proceso de seleccion, en caso de que este sea favorecido con la adjudicacion del
contrato de obra.

Nota Uno: Para acreditar la formacion académica y experiencia general, el proponente debera adjuntar la siguiente
documentacion:

- Fotocopia de diploma y/o actas de grado y/o certificados de obtencién del titulo correspondiente.
- Matricula profesional expedida por los respectivos Consejos Profesionaies, en los casos en que aplique.

Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedicion, deberan
aportar el documento expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedicion de la
misma y se debe anexar adicionalmente certificado de vigencia de la matricula, expedida por el organismo
competente.

La experiencia se acreditara mediante certificaciones o actas de liquidacion o cualquier otro documento en el
conste la ejecucion del proyecto y que contenga como minimo, la siguiente informacion:

- Nombre del contratanie de! profesional.

- Cargo desempefiado por el profesional.

- Fechas de inicio y terminacion de las actividades desempefiadas por el profesional bajo el cargo acreditado.
- Objeto del{los) proyecto(s) presentados para acreditar la experiencia especifica.

- Fechas de inicio y terminacion de del{los) proyecto(s) presentados para acreditar la experiencia especifica.
- Porcentajes (%) de dedicacion.

- Relacion de las actividades ejecutadas

Firma de la persona autorizada para suscribir la certificacion, asi:

- Para contratos piblicos, se entiende que la persona autorizada es el ordenador del gasto de la entidad contratante
o el funcionario competente.

2 —
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- Para contratos privados suscritos con personas juridicas, se entiende que la persona autorizada es el
representante legal de la empresa contratante, o la persona delegada para suscribirlo.

- Para contratos privados suscritos con personas naturales, se entiende que la persona autorizada es la misma
persona natural con quien se celebro la relacion contractual.

En el evento en que una certificacion no cuente con toda la informacién anteriormente descrita, podra adjuntar,
entre otros, la siguiente documentacion:

- Copia del contrato para acreditar las actividades desarrolladas.

- La fecha de iniciacién de la ejecucion del contrato se podra acreditar con la copia del acta de iniciacion, de la
orden de iniciacion o con el documento previsto en el contrato.

- La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato, se podra acreditar con copia del acta de recibo definitivo,
acta de liquidacion o con el documento previsto en el contrato.

- El valor final del contrato se podra acreditar con copia del acta de liquidacion {o el documento que haga sus
veces) o el acta de recibo final a satisfaccion cuando el contrato se encuentre terminado y en proceso de
liquidacion.

- Los servicios prestados, con el acta de recibo final a satisfaccion o el documento que haga sus veces o con copia
del acta de liquidacion.

La verificacion del perfil y experiencia del equipo puesto a disposicion del proyecto, se realizara con base en las
certificaciones y deméas soportes allegados de estudio y experiencia. La Entidad se reserva el derecho de verificar
durante la evaluacién y hasta la adjudicacion, la informacion aportada por el interesado, y a fin de corroborar la
misma, solicitar los soportes que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, la auto-certificacion, no seran tenidas en
cuenta para evaluar su experiencia profesional. Cuando las certificaciones del personal propuesto son emitidas
por el mismo proponente, adicionalmente se debera adjuntar la certificacion y/o Contrato y/o acta final y/o acta de
liquidacion firmada por el contratante, donde conste que el proponente ejecutd el objeto contractual.

Nota Dos: El proponente debera diligenciar el Anexo “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y DEL EQUIPO DE
TRABAJOQ", para efectos de la evaluacion por parte de la entidad.

Nota Tres: La Entidad no tendra en cuenta a los profesionaies propuestos en el equipo de trabajo del
propenente, que aparezcan en méas de una de las ofertas recibidas en el presente proceso de seleccion.

Nota Cuatro: En caso de que las certificaciones que acreditan la experiencia del equipo de trabajo propuesto se
crucen en tiempo (traslapen), solo se tendra en cuenta la que permita acreditar el mayor tiempo.

Nota Cinco: En caso de requerirse el cambio de personal durante la ejecucion del contrato, el contratista debera
solicitarlo al interventor designado para el Contrato, mediante escrito formal en el que exponga los motivos y
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proponga ofro u otros de igual o caracteristicas superiores a las exigidas en el pliego de condiciones y con base
en ello el interventor lo autorice o rechace idoneidad.

2.2.5 AUTORIZACION, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL

Los bienes de propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio son de interés cultural y de
conservacion arquitectonica, el contrato a suscribirse como resultado del proceso de seleccién es de obra publica
enmarcado dentro del concepto de mantenimiento, mejoras locativas y adecuaciones de oficina, no requieren
permisos de autoridad competente porque no se afectara la volumetria de la edificacion, no se afectara la
estructura portante, no se modificaran fachadas, no se alteraran los exteriores ni las cubiertas y no se reduciran
las areas construidas.

2.3 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SUSTENTAN LA MODALIDAD DE SELECCION EMPLEADA PARA
LA PRESENTE CONTRATACION

El articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 94 de la ley 1474 de 2011, ha establecido que:
“... la escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion plblica,
seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas: 1. Licitacion
Publica: La escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de licitacion pubiica, con las
excepciones que se sefalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente articulo...”

Es decir, la modalidad de seleccion a utilizar sera siempre por regla general la licitacion piblica, y solo cuando se
esté en una de las excepciones consagradas por la Ley se efectuaran las ofras modalidades de seleccién
(seleccion abreviada, el concurso de méritos o la contratacion directa).

Por lo anterior, dada la materia objeto de esta contratacion, |a cuantia del presupuesto asignado y el hecho de que
esta contratacion por su naturaleza no cabe dentro de las demas modalidades de seleccion revisadas la Entidad
adelantar4 el presente proceso de seleccion por Licitacion Piblica.

2.4 JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO - ANALISIS DE MERCADO Y DEL SECTOR DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 2.2.1.1.1.6.1. DEL DECRETO 1082 DE 2015 “MANTENIMIENTO
INTEGRAL Y ADECUACIONES DE OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO
ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTA D.C., y CARTAGENA DE
INDIAS D.TyC."

-
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ASPECTOS GENERALES:

» ANALISIS DEL MERCADQ / ECONOMICO

Atendiendo la informacion recopilada y calculada por el Departamento Técnico y de Informacion Econémica del
Banco de la Replblica en su informe de fecha 18 de febrero de 2019, se extracta la informacion correspondiente
a los indicadores macroeconomicos del afio 2018 y lo comido del 2019 asi como su variacion porcentual de un afio
a otro.

Cuadro resumen: principales indicadores econdmicos

Variable Periodicidad | Unidades Fecha altimo Ultimo dato Dato Un afio
dato disponible anterior atras
PIB {precios constantes ) 1/ Trimestral | Var, % anual sep-18 261 2,46 1,82
indice de produccion industrial (IP1) 2/ Mensual | Var. % anual dic-18 0,81 4,67 -1,13
Tasa de desempleo Mensual % dic-18 972 8,76 863
Inflacion al consumidor (IPC) 3/ Mensual | Var. % anual ene-19 315 318 368
TRM (viemes) 4/ Diaria Pesos feb-15-19 §3.185.27 $3.11046 | $2831,74

Tasas de interés

Tasa de intervencion ene-29-18 abr-30-18 &br-30-18* 425 4. 50% 7,00
DTF 5 Semanal feb-15-19 4,54 4,50 5,00
Agregados monetarios*™*
Base monefaria Semanal | Var. % anual feb-01-19 6,23 11,85 866
M3 &/ Semanal | Var. % anual feb-01-19 513 5,02 6,03
Cartera **
En moneda total Semanal | Var. % anual feb-01-19 555 5,64 6,07
En moneda legal Semanal | Var. % anual feb-01-19 6,23 6,26 7,01
En moneda extranjera 7/ Semanal | Var. % anual fab-01-19 8,25 707 9,04
Sector externo
Cuenta corente Trimestrat | US$ millones sep-18 -3.108,63 -3.147,40 -2.847,24
% PIB 3,70 3,70 3,66
Deuda extema Mensval | US$ millones nov-18 130.817,69 12867949 | 12453458
% PIB 38,90 3826 38,59
Saldo de reservas intemacionales netas Mensual | USS$ millones ene-19 40.208,63 48.392,92 47.783,93

Situacién fiscal: superévit (+} o déficit {-)
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SPC 8/ Trimastral % PIB jun-18 0,30 -0,20 0,60
GNC Trimestral % PIB jun-18 0,80 0,60 4,10

* Fecha de entrada en vigencia de la modificacion.
** Tasa definida el 20 de enero de 2018

o

Segiin estimaciones del BBVA Research, la economia colombiana se consolidara en el 2019 debido a una mejor
dinamica en todos los sectores de la economia.

“En general todos los sectores creceran durante el proximo afio. Se destaca el sector de la construccion, que
liderara la dindmica econdmica alcanzando un crecimiento del 5,5%, dejando atras los malos resultados de 2017
(-2.0%) y 2018e (-3,8%)", segun estudios de BBVA Colombia.

Adicional a esto, el BBVA también estima que la industria en €l 2019 tendra un crecimiento mas balanceado y una
aceleracion gradual, jalonada por la recuperacion del sector de Ia construccion. Asi, estima que este sector tendra
incrementos de 2,8% y 3,5% en 2018 y 2019, respectivamente.

Por su parte, la entidad prevé que los sectores que presentaran comportamientos menos dinamicos los proximos
afios seran el minero y el petrolero, argumentando principalmente por la inseguridad juridica.

*“Tendremos un repunte temporal en 2019 por la mayor produccion de carbon, si se compara con la baja produccion
de 2018 que se vio afectada por las lluvias. La produccion de petroleo seguira muy plana debido a que los niveles
de inversion del sector en general aiin son insuficientes para aumentar la produccion hacia adelante. Entre tanto,
el sector de la mineria de metales tendra crecimientos anémicos debido a la inestabilidad juridica de las consultas
populares”, asegurd técnico de BBVA Colombia.

El informe también sefiala que una mejora progresiva registrada en el mercado laboral y en los ingresos de los
hogares, junto con las bajas tasas de interés, continuaran apoyando el gasto de los hogares, beneficiando a los
sectores de turismo, hoteles, restaurantes y educacion.

Finalmente, el papel de las inversiones de las empresas seré importante para dar un impulso a la economia del
pais durante el 2019. “El préximo afio, por primera vez desde 2015, la tasa de inversién (como porcentaje del PIB)
volvera a crecer. Esto se explica por el retorno positivo del sector de la construccion y la continuacion del repunte
ya observado en el 2018 de la compra de maquinaria y equipo”, asevero técnico de BBVA Colombia.

INFLACION Y TASAS DE INTERES

Para ¢l BBVA Research la inflacion cerrara el 2018 cerca a ia meta y se mantendra estable durante el 2019. De
acuerdo con el informe, se estima que la inflacion para este afio terminara levemente por encima del 3,0%, cifra
inferior al 4,1% en que cerré el 2017.
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En cuanto al 2019, se espera que a comienzos de afio el IPC tenga un descenso adicional que la ubicaria
temporalmente por debajo del 3,0%.

Entre tanto, se espera que a mediados del 2019 en Banco de la Republica suba nuevamente las tasas de interés.
“Con respecto a las expectativas sobre el desempefio de la politica monetaria para 2018, el informe de BBVA
Research prevé que ante un panorama de inflacion controlada y con una economia en recuperacion, el Emisor
mantendria estable su tasa de referencia hasta mediados de 2019 en el 4,25%", sefialé ei informe.

SECTOR DE LA CONSTRUCCION

Seg(in Camacol, la actividad constructora en la regién cierra 2018 con un buen desempefio, ya que €l crecimiento
de las ventas en febrero fue de 7,8% y en octubre del 13,4%. Estas cifras y el panorama econdmico muestran que
en 2019 habra recuperacion en este sector.

Se proyecta también para el préximo afic que saldran al mercado colombiano 55.246 unidades de vivienda de las
cuales 49% se desarrollarén en Bogota. Ademas, respecto al empleo hubo un crecimiento anual de 5% en la
ciudad, lo que equivale aproximadamente a 10.000 puestos de trabajo, segin las cifras del DANE.

En Bogota persistiran las buenas
noticias en ventas e iniciaciones SonoSo:
45.000 -
39.715
40.000 37.421
35.000 |
30.000 |
25'84624_657 26.016
25.000 N I
20,000 H
15.00G |
10000 H
5000 I
o )
2018* | 2019*
Lanzamlentos Ventas Iniclactanes
Var. % esperada
+7.6 +5.4
* Proyacciones cleme 2018y 2019
Provecciones indicadores Hideres Bogota Fuente: Estudios Ecenomicos Camacol BAT con dase en Coordenada Urbanad.

La Camara Colombiana de la Construccion (Camacol) considera que el crecimiento del sector edificador estara
entre 3,1% y 4,1% en 2019. El gremio prevé que habra una recuperacion gradual y tiene expectativas positivas
para la economia.
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En vivienda, el nimero de unidades de vivienda vendidas durante el afio creceria 3,7%, con 175.600 unidades y
una inversion por 35,2 billones. En el segmento VIS se venderian 102.200 unidades; en el segmento medio, 50.300
unidades, y en ef alto, 23.100 unidades.

" La reduccion de las tasas de interés, la recuperacion gradual en la intencién de la compra de vivienda, y los
resultados favorables en la generacion de empleo, son algunas de las condiciones necesarias que alimentan una
mejor perspectiva para el proximo ario”, dijo la presidenta ejecutiva de Camacol.

Para lograr estos crecimientos, la dirigente gremial sefialé que es necesario que se mantengan los subsidios de
los programas Mi Casa Ya y el Frech VIS. También que se realicen acciones concretas en seguridad juridica para
el sector, lo que recuperaria la confianza para lanzar nuevos proyectos.

En cuanto el andlisis del mercado a nivel internacional, la Comisién Economica para América Latina y el Caribe
(Cepal) reviso las proyecciones de crecimiento de la actividad econémica de la region para 2018 y espera una
expansion promedio de 1,3% en América Latina y el Caribe durante este afio, levemente inferior a la pronosticada
en agosto pasado que era 1,5%.

Por otra parte, para Colombia la Cepal mantuvo su proyeccion de crecimiento para el presente afio en 2,7%, mas
del doble del crecimiento promedio esperado en la region de 1,3%.

Para 2019 se prevé una tasa de crecimiento promedio para América Latina y el Caribe del 1,8%. Dicha proyeccién
se da en un contexto de aumento de la incertidumbre y de los riesgos en el mediano plazo, indica la Cepal.

Para Cepal, el crecimiento del PIB en Colombia el préximo afio sera del 3,3%, continia siendo superior al de la
region que es del 1,8%, y al promedio esperado de la regién Caribe que es de 2,1%.

Las economias de América del Sur, especializadas en la produccion de bienes primarios, en especial peiréleo,
minerales y alimentos, crecerian a una tasa positiva (0,7%) este afto, levemente inferior al afio anterior. Para el
2019 se espera un mejor desempefio en esta subregién, que creceria 1,6% en promedio.

Por su parte, para las economias de Centroamérica se estima una tasa de crecimiento de 3,2% para este afio
p p p y

de 3,3% para el 2019. Si se toma en cuenta Centroamérica mas México, la proyeccion para 2018 es de 2,4% y
para 2019 de 2,5%.

<
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Actualizacidn de proyecciones de crecimiento de América Latina y el Caribe en 2018 y 201
Crecimiento dal PIB
Pafs o regién
2018 2019
Améfica tatinayelCaribe. . - | cza 7 is
| Argentina 2.8 -1.8
Bolivia (Estado Plurinacional de) 4.3 44
Brasil 14 2.1
Chile 3.8 3.3
Colombia 2.7 3.3
Ecuador 1.0 0.9
Paraguay 4.6 4.7
Perd 3.9 3.8
Uruguay 1.9 1.5
Venezuela (Repubilca Bo!lvanana de) -15.0 -8.0
América delSur T TR en e e o T g
Costa Rica 3.2 3.1
Cuba 11 13
El Salvadar 24 2.4
Guatemala 2.9 3.0
Haiti 1.8 2.0
Honduras 3.6 3.7
México 2.2 23
Nicaragua -3.1 0.3
Panamd 4.8 5.3
Republica Dominicana 5.6 5.3
REGULATORIO
El presente estudio establece el analisis para el mantenimiento integral y adecuaciones de oficinas a precios
unitarios fijos sin formula de reajuste de los inmuebles de propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores y su
Fondo Rotatorio ¢ por los cuales sea legalmente responsable en Bogota D.C., y Cartagena de Indias D.Ty C.",
considerando que el objeto del proceso se trata de la seleccion de un contratista que ejecute el objefo antes
mencionado, se establece que el mercado es el sector de la construccion, ¢l cual es manejado por un grupos de
proveedores a nivel nacional o extranjero. Por lo tanto, estamos ante empresas del sector de la construccion, cuya
actividad u objefo social debe estar sujeto a la normatividad vigente que regulen la materia en Colombia, para el
caso de las nacionales. Para las extranjeras, las mismas deben estar sometidas a la reglamentacion propia del
sector.
Las empresas del sector construccion, estan sometidas a las regulaciones legales y controles estatales, por
consiguiente, las empresas que tengan interés en participar en el proceso de contratacion, deben estar inscritas
en la Camara de Comercio de su domicilio y en el Registro Unico de Proponentes.
Asi mismo, dichas empresas deben cumplir con la normatividad vigente destinada al sector, asi:
Elaboré Angela Rodriguez Fv: 15/12/17
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La normatividad aplicable al objeto del presente proceso de seleccion, asi como el contrato que se derive estan
sujetos a la Constitucion Politica, al Estatuto General de Contratacién de ia Administracién Publica, contenido en
las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios, Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Cadigo Civil, normas orgénicas del presupuesto,
las disposiciones cambiarias, Ley 789 de 2002; Ley 828 de 2003; Ley 816 de 2003, estatuto tributario, el Cédigo
de Comercio y las demas normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen & regir los aspectos del presente
proceso de seleccion y en todo lo demas no regulado expresamente se aplicaran las normas comerciales y civiles.

Debera darse cabal cumplimiento a lo estipulado por el articulo 35 del Decreto 2811 de 1974, actual Cédigo de
Recursos Naturales, en virtud del cua! “se prohibe descargar, sin autorizacién, los residuos, basuras y desperdicios
y, en general, desechos que deterioren los suelos o causen dafio o molestia a individuos o nicleas humanos”, a
los principios ambientales enunciados en la Ley 99 de 1993, y el Decreto Nacional 2981 de 2013 que establece
en su articulo 45 “Recoleccion de residuos de construccion y demolicion”, la responsabilidad de los productores
de escombros en la recoleccion, fransporte y disposicidn en las escombreras autorizadas de acuerdo con lo
establecido en el Decreto No. 586 de diciembre 28 de 2015 “Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y
sostenible de gestion de los Residuos de Construccién y Demolicion - RCD en Bogota D.C." y la Resolucién No.
1115 del 26 de septiembre de 2012 “Por medio de la cual se adoptan los lineamientos t&cnico-ambientales para
las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residucs de construccion y demolicion en el Distrito
Capital” y sus Resoluciones modificatorias.

El proceso de contratacién se realizara de acuerdo a los condicionamientos del pliego de condiciones que regula
|a licitacion. )

Los procesos constructivos estan cefiidos a lo estipulado en las especificaciones técnicas y de acuerdo a todos
los requerimientos vigentes que se apliguen en ias normativas colombianas en materia de construccion.

Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley colombiana, se presumen
conocidas por todos los proponentes.

Constitucion Polifica

Cédigo Civil

Cédigo de Comercio

Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Estatuto Tributario

Ley 80 de 1993

Ley 1150 de 2007

Ley 99 de 1993

Ley 1882 del 15 de enero de 2018

Decreto 1082 de 2015

Decreto 111 de 1996 normas presupuestales
Decreto 2811 de 1974

/ Decreto Nacional 2981 de 2013
el
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Decreto 586 de 2015
Resolucién 1115 del 26 de septiembre de 2012
Resolucion 0472 de 2017
y demds decretos y normas concordantes.
OTROS:
IMPACTO AMBIENTAL

Se estima que los impactos ambientales del proyecto seran eventuales y menores, limitados basicamente al
manejo de los escombros, €l ruido que generarian las obras y el polvo que se levantaria como consecuencia de
los trabajos.

A) OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE ESCOMBROS. NORMATIVIDAD

De acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 586 de diciembre 29 de 2015 “Por medio del cual se adopta el
modelo eficiente y sostenible de gestion de los Residuos de Construccion y Demolicion - RCD en Bogota D.C." y
la Resolucion No. 1115 del 26 de septiembre de 2012 “Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico-
ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construccién y demolicién
en el Distrito Capital” y sus Resoluciones modificatorias No. 00715 del 30 de mayo de 2013 “Por medio de ia cual
se modifica la Resolucion No. 1115 del 26 de septiembre de 2012 y Resolucion No. 00932 del 09 de julio de 2015
“Por la cual se modifica y adiciona la Resolucion 1115 del 26 de septiembre de 2012".

Teniendo como base lo estipulado por la Resolucion 541 de 1994 por medio de la cual se reglamenta “ef cargue,
descargue, transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales concreto y agregados suelfos
de construccion”, el contratista de la obra para la ejecucion del proyecto deberé contar obligatoriamente con un
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, en el que se tenga en cuenta la mitigacion de las eventuales aiteraciones al
medio. Igualmente debera ejecutar actividades tendientes a:

v Aislar el acceso al piiblico con cerramientos perimetrales debidamente sefializados.

v Manejo de residuos sélidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, garantizando que las
disposiciones finales de los residuos generados se realicen en sitios autorizados por la autoridad competente.

v Retiro de escombros de conformidad con la Resolucion 0472 de 2017 y demas normas de orden nacional o distrital
vigentes.

v Responder por cualquier contravencion, accion o sancion que origine dafio ambiental y los costos asociadas a las
mismas.

v Minimizar al méximo la generacion de ruidos por la utilizacién de equipos en 1a ejecucion de ta obra y que causen
molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores niveles de ruido sean
ufilizados en horarios de menor impacto.

e Envirtud de lo normado por el Decreto 357 de 1997 "Por ef cual se regufa el manejo, transporte y disposicion final
de escombros y materiales de construccion en ef Distrito Capital’, norma complementaria de la Resolucion 0472
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de 2017 y por medio de la cual se establecen reglas de conducta en la actividad de manejo de escombros y
materiales de construccion, lugares de disposicion (transitorios y permanentes) de los mismos y se instituyen las
sanciones y medidas aplicables en caso de incumplimiento, se debe tener en cuenta dentro del Plan de Manejo
Ambiental referenciado, lo preceptuado bajo los articulos 2, 5 y 6 que a continuacién se enuncian (subrayado fuera
del texto original):

“Articulo 2°.- Esta prohibido arrojar, ocupar, descargar o almacenar escombros y materiales de construccion en
areas de espacio publico. Los generadores y fransportadores de escombros y materiales de consfruccion serén
responsables de su manejo, transporte y disposicion final de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto.

Paréagrafo 1°- Cuando se requiera la utilizacién temporal del espacio piblico para el almacenamiento de
escombros o materiales de construccion o para la adecuacion, fransformacion o mantenimiento de obras, se
debera delimitar, sefializar y acordonar el &rea en forma que se facilite el paso peatonal o el transito vehicular, Los
escombros y materiales de construccion deberan estar apilados y totalmente cubiertos.

El tiempo maximo permitido para el almacenamiento de escombros y materiales de construccion en ef espacio
publico es de veinficuatro (24) horas.

Paragrafo 2°.- (...

Articulo 5°.- La disposicion final de los materiales a los que se refiere ef presente Decreto deberé realizarse en
las escombreras distritales, en las estaciones de transferencia debidamente autorizadas por el Departamento
Técnico Administrativo del Medio Ambiente, DAMAI! 0 en los reflenos de obra autorizados por las autoridades de
planeacion distrital.

Articulo 6°.- Esta prohibido arrojar escombros en reflenos sanitarios”. Dentro de los mecanismos utilizados para
la mitigacion de impactos al ecosistema y ante la problematica socio ambiental que surge del gran volumen de
residuos de construccion y demolicién generados, se debe dar cumplimiento a lo establecido por la Resolucion
1115 de 2012 de la Secretaria Distrital de Ambiente “Por medic de la cual se adoptan los lineamientos Técnico -
Ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construccion y demolicion
en el Distrito Capital”. Ante esto y dado que dicha disposicion normativa se dirige a “quienes generen, fransporten,
acopien, gestionen, y realicen tratamiento y/o aprovechamiento de escombros en el perimetro urbano de Bogota
D.C (art. 4). DE LAS ENTIDADES PUBLICAS Y CONSTRUCTORAS.

Dentro del marco de la Gestion Integral de los Residuos de la Construccion y Demolicién- RCD-, a partir de agosto
del afio 2013, las Entidades Publicas y Constructoras que desarrollen obras de infraestructura y construccion al
interior del perimetro urbano del Distrito Capital deberan incluir desde la etapa de estudios y disefios los

Wsacretarfa Distrital de Ambiente asume las competencias en materia ambiental dentro del perimetro urbano del

Distrito.,?/
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requerimientos técnicos necesarios con el fin de lograr la utilizacion de elementos reciclados provenientes de los
Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD legaimente constituidos y/o la reutilizacion de los generados
por las etapas constructivas y de desmantelamiento, en un porcentaje no inferior al 5%, del total de volumen o
peso de material usado en la obra a construir por la entidad anualmente.

Mensuaimente deberan reportar a la Secretaria Distrital de Ambiente, a través de su portal web, la cantidad total
de materiales usados, y el tipo de productos, volumen y/o peso de material reciclado proveniente de los centros
de tratamiento y/o aprovechamiento de RCD que se haya utilizado en el mes anterior al reporte, en las obras de
infraestructura o construccion desarrolladas por cada entidad o en desarrollo, indicande ademas los datos de los
centros de aprovechamiento y/o tratamiento de donde provengan dichos materiales. PARAGRAFO 2. Las
Entidades Piblicas podran considerar como item de evaluacion los porcentajes de material reciclado proveniente
de RCD o su reutilizacién, dentro de sus procesos de contratacién publica para el desarmollo de obras.

PARAGRAFO 3.- Para proyectos de conservacion, se deberan reutilizar los materiales que componen la obra de
infraestructura a conservar. Si esto no fuera posible, se debera presentar un informe técnico que sustente amplia
y suficiente su no cumplimiento donde ademas demuestre que los materiales que componen la actual obra no son
aptos técnicamente para su reutilizacion en la nueva obra, en su actual estado ni con tratamientos posteriores.

E! Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores advierte que no estan autorizadas dentro de sus
instalaciones zonas de almacenamiento permanente de los materiales de desecho y/o sobrantes de los
mantenimientos.

AMBITO SANCIONATORIO AMBIENTAL

El incumplimiento de la normatividad ambiental en el manejo de escombros se sujetara a lo preceptuado en la Ley
1333 de 2009 actual Régimen Sancionatorio y Ley 1259 de 2008, modificada por la Ley 1466 de 2011 “Por el cual
se adicionan, el inciso 2° del articulo 1° {objeto) y el inciso 2° del articulo 8°, de la Ley 1259 del 19 de diciembre
de 2008, "Por medio de la cual se instaurd en el territorio nacional la aplicacién del Comparendo Ambiental a los
infractores de las normas de aseo, limpieza y recoleccion de escombros, y se dictan otras disposiciones.

ANALISIS DE LA DEMANDA

De acuerdo a consultas realizadas en la pagina www.colombiacompra.gov.co, el andlisis de la demanda de las
Entidades Estatales se realizd teniendo en cuenta la naturaleza a contratar, como el objeto, valor del contrato,
plazo de ejecucion y forma de pago del mismo.

CONTRATO MC 045-2016, SUSCRITO ENTRE SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO - MEDELLIN Y
CONTRUCCIONES AMG SAS.
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OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SEDE DEL SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
EN LA CIUDAD DE MEDELLIN.

PLAZO DE EJECUCION: EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO RESULTANTE DEL PRESENTE PROCESO DE
SELECCION SERA DE SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICIO. DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR EL CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LOS
SESENTA {60) DIAS CALENDARIO.

VALOR DEL CONTRATO: SESENTA'Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTAY DOS
PESOS M/CTE ($68.495.092)

FORMA DE PAGO: El SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO realizara el pago del valor def confrato que se llegue a
suscribir por medio de tres pages de acuerdo con lo indicado para cada item asi:

PRIMER PAGO: Al completar el 30% de ejecucitn del contrato con recibo a satisfaccion y visto bueno del supervisor.,
SEGUNDO PAGO: Al completar el 60% de ejecucion del contrato con recibo a satisfaccion y visto bueno del supervisor,
TERCER PAGO: Al completar la totalidad de la ejecucion del contrato con recibo a satisfaccion y visto bueno del Supsrvisor.
Factura o cuenta de cobro debidamente diligenciada. Informe de las actividades ejecutadas. Para la realizacién del pago e
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO, ademés de verificar el cumplimiento del objeto contractual, se verificara que el
contratista acredite que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relatives al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando coresponda,

CONTRATO OBRA No. 135 DE 2016, SUSCRITO ENTRE FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERICRES Y HACER DE COLOMBIA LTDA.

OBJETO: MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES DE OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN
BOGOTA D.C., y CARTAGENA DE INDIASD.Ty C.

PLAZO DE EJECUCION: Hasta el 31 de diciembre de 2016, contado a partir de la aprobacion de la garantia
requerida, previa expedicion del registro presupuestal correspondiente.

VALOR DEL CONTRATO: NOVECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE.
($902.518.000,00), lo que equivale a 1.309,032 SM.LM.V.

FORMA DE PAGO: El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores pagara al CONTRATISTA, una vez
se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensuaiizado de Caja), mediante mensualidades vencidas
dentro de los diez {10) dias hébiles siguientes a la presentacion de la factura correspondiente, previa certificacion
de cumplido a satisfaccion por parte del supervisor dei contrato designado por la Entidad.

Los pagos a realizarse después del 16 de diciembre de 2016 se constituyen cuentas por pagar y seran cancelados
al contratista adjudicatario dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles de la siguiente vigencia.

CONTRATO No. 298-2017 DE 2017, SUSCRITO ENTRE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO (DEFENSORIA)
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Y ROCAS Y MATERIALES CIA LTDA.

OBJETO: CONTRATACION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION LOCATIVA EN LA SEDE
DE LA ENTIDAD UBICADA EN LA REGIONAL DEL PUTUMAYO POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y
VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE ACUERDO CON LO ITEMS DE OBRA ADELANTE
RELACIONADOS.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de las obras es hasta el 27 de diciembre de 2017, a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previa expedicion del registro presupuestal correspondiente y aprobacion de la
garantia tnica por parte del Responsable del Grupo de Coniratacion de la Defensoria del Pueblo.

VALOR DEL CONTRATO: El valor total del confrato es de hasta CIENTO DIECISIETE MILLONES
TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. {117.303.448).

FORMA DE PAGO: La Entidad pagara el valor del contrato celebrado bajo la modalidad de precios fijos utilitarios,
sin formula de reajuste, asi: a) Un pago anticipado por valor de $50.000.000, b) el saldo se pagara ai contratista,
teniendo en cuenta el valor m&ximo de la oferta presentada por él mediante pagos mensuales por entregas
parciales de obra recibidas a entera satisfaccion (...).

CONTRATO OBRA No. 136 DE 2017, SUSCRITO ENTRE FONDC ROTATCRIO DEL MiNISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES Y CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S.

OBJETO: MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES DE OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN
BOGOTA D.C., y CARTAGENA DE INDIAS D.Ty C.
PLAZO DE EJECUCION: Hasta el 31 de diciembre de 2017, contado a partir de la aprobacion de la garantia
requerida, previa expedicion del registro presupuestal correspondiente.
VALOR DEL CONTRATO: NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($900.000.000) equivalentes a
1.219,9800 SM.M.L.V.

FORMA DE PAGO: EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES pagara él
CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), asi:
PARAGRAFO PRIMERO: Unicamente se pagaré el valor correspondiente al servicio facturado y que haya sido
efectivamente prestado

PARAGRAFQ SEGUNDO: Si la factura no ha sido cormectamente elaborada o no se acompafian los documentos
requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste solo empezara a contarse
desde la fecha en que se aporte el (itimo de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que
se presenten por estos conceptos, seran responsabilidad del CONTRATISTA Y no tendran por ello derecho al pago
de intereses 0 compensacion de ninguna naturaleza.
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CONTRATO No. IP 14 DE 2018 SRAEC, SUSCRITO ENTRE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION
REGIONAL EJE CAFETERO Y ABC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS.

OBJETO: LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO,
REQUIERE CONTRATAR, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO Y PLAZO FIJO, OBRAS DE
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN SUS SEDES UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS
BAJO SU JURISDICCION (RISARALDA, CALDAS Y QUINDIO), DE CONFORMIDAD LAS CANTIDADES Y
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO TECNICO.

PLAZO DE EJECUCION: Desde el 26 de septiembre de 2018 hastael 15 de diciembre de 2018, contado a partir
de la aprobacién de la garantia requerida, previa expedicion del registro presupuestal correspondiente.

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA 'Y DOS MIL PESOS M/CTE
($32,672,000).

FORMA DE PAGO: LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL
CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: UN UNICO PAGO, PREVIO RECIBIDO A SATISFACCION DE LAS
OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION, POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD.

CONTRATO OBRA No. 139 DE 2018, SUSCRITO ENTRE FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES Y VISUAR S.A.S.

OBJETO: MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES DE QFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN
BOGOTA D.C., y CARTAGENA DE INDIAS D.Ty C.

PLAZO DE EJECUCION: Hasta el 30 de noviembre de 2018, contado a partir de Ia aprobacién de la garantia
requerida, previa expedicion del registro presupuestal.

VALOR DEL CONTRATO: SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($700.000.000) INCLUIDOS TODOS
LOS IMPUESTOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES, NACIONALES Y AU, Y COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR.

FORMA DE PAGQ; EL FONDO pagara al CONTRATISTA el valor total del contraio una vez se encuentre
aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), asi:

Mensualidades vencidas incluido IVA DEL 19% y demas impuestos, tasas, contribuciones y costos directos e
indirectos a cargo del contratista, pagaderos dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura por los servicios de mantenimiento integral y adecuaciones de oficinas efectivamente prestados, el informe
del confratista en cada corte mensual, previa expedicion del cumplido a satisfaccion por parte del interventor def

{ contrato.
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PARAGRAFO PRIMERO: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompafian los documentos
requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sblo empezara a contarse
desde la fecha en que se aporte el (ltimo de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que
se presenten por estos conceptos, seran responsabilidad del CONTRATISTA y no tendran por ello derecho al pago
de intereses o compensacién de ninguna naturaleza. ’

ANALISIS DEL ENTORNO ESPECIFICO
Aspectos Generales del Mercado

INDICADORES ECONOMICOS

En el tercer trimestre de 2018 (julio-septiembre}, el PIB a precios constantes aumentd 2,7% con relacion al tercer
trimestre de 2017. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un
incremento de 1,8% del valor agregado del sector construccién; este resultado se explica principalmente en los
subsectores de: Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 4,1% vy actividades
especializadas 1,3%, en comparacion con el tercer trimestre de 2017.

Gréfico 1. Variacidn anual de los indicadores de coyunhtura dal sector de la construccién
Hi Trimestre (2017 - 2018")
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Gréfico 2. Variacidn anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores {a precios
constantos)
2008 (Il trimestre) — 2018 (lll trimestre)®
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Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Al analizar el crecimiento del Producto Infemo Bruto (PIB), para ¢l tercer trimestre de 2018 (julio-septiembre) frente
al tercer trimestre del afio anterior para los paises de América Lafina, sobresale el comportamiento de Chile (2,8%)
y Colombia (2,7%), que registraron los mayores incrementos. En lo referente al valor agregado de la construccion,
se destaca Chile con un crecimiento del 7,8%.

Gréafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construeelén para principales pafses de Latinoamérica®
Variaclién anual
2013 (M trimestro) - 2018 (Il trimestre)”
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Fuente; DANE, IBGE (Brasil}, INEGI (Méxica), INEI (Perd), Banco central de Chile (CHILE).

IPC (Total y Vivienda) En noviembre de 2018, el Indice de Precios al Consumidor - IPC registré una variacion
mensual de 0,12%. Por su parte, el IPC de vivienda registré una variacion mensual de 0,18%. La variacion anual
del IPC total fue de 3,27% y el IPC de vivienda 3,96%.
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Gréfico 4. Variacién anual (doce meses) del IPC total e IPC vivienda
2016 {enero} — 2018 {noviembre}
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Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia de a suma de las variables, obedece al sistema de aproximaclén en el nivel de los digitos trabejados en
el indica,

En cuanto al empleo, en el trimestre mévil agosto-cctubre de 2018, el numero de ocupados en el total nacional
fue 22.827 miles de personas. La Construccién como rama de actividad economica participd con el 6,4% de los
ocupados. Respecto al trimestre movil agosto-octubre de 2017, la poblacion ocupada en el fotal nacional crecio
0,7%. Los ocupados en la rama de Construccion aumentaron 7,4%. Para el trimestre mévil agosto-octubre de
2018, 1.466 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el 87,0% estaban
ubicados en las cabeceras (1.275 miles de personas) y el 13,0% (191 miles de personas) en centros poblados y

rural disperso.

Gréfico 6. Variaclén y particlpaclén anual de la poblacidn otupada y en la rama de actividad
construcelén
2014 {agosto-oetubre) — 2018 {(agosto-octubre)’

) Varaestn anual )
Vatlneién anual (%) ) il
ol tetal (W)
" thgo -0y e R
Poulacién ocupada tolal " | 2 R v w0 %
: o | m_._..n
Pablacién aopada a0 construccidn 74 [ ] 84 i ] lm_l
1 % E
au I 0 E *1“ - o | 4 5.2 122

Pebriacitn ocuads en construccién en » HR 5
cabeierss o N o — I ﬁ_ﬁl‘@-,.u'_u_.l " “ ur
Pobiacidn ocugada en construccién en s M | y
cariios pebiades v rorai disperso, 18 1 M i 265 IL Ao e, ']il'L o T 51 108 394

T
Ay« Oy 2017

Fuenfe: DANE, GEIH.

Produccion de Cemento Gris y Concreto, en octubre de 2018, la produccién de cemento gris en el pais alcanzé
1.107.129 toneladas, con un aumento de 2,4% respecto a octubre de 2017.
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Gréafico 7. Produccién de cemento gris (toneladas y variacidn anual da la produccion)
2015 (enero)} — 2018 (octubre)®
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Fuente: DANE, ECG.
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En relacion con las Licencias de Construccién y Censo de Edificaciones, en octubre de 2018, se licenciaron
1.879.067 m2 lo que signific una disminucion de 4,2% respecto a octubre de 2017. El area aprobada para vivienda
presentd una disminucién de 10,4% respecto a octubre de 2017 al pasar del 1.428.319 m2 a 1.279.576 m2
registrados en octubre del 2018; este resultado se explica principalmente por la reduccion del 20,7% en el area
aprobada para vivienda VIS al pasar de 334.709 m2 registrados en octubre de 2017 a 265.275 m2 registrados en
octubre de 2018.

Gréfico 9. Variacién, contribucién y participacion anual del irea aprobada total y para vivienda 302

municipios
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Fuente: DANE, ELIC,

Frente al indice de Precios del Productor en noviembre de 2018, el indice de Precios del Productor (IPP) para
materiales de construccion presentd un aumento de 0,36%, respecto a octubre de 2018. Segln la clasificacion
CUQDE, el IPP para consume intermedio presenté una variacion de -0,54% con relacion al mes de octubre de

2018.
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Grafico 18. Variacion mensual del IPP de materiales de construccion®
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2008 ~ 2018 (noviembre)
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Fusnts: DANE, IPR.
Andlisis del Mercado en Colombia

Para la Camara Colombiana de la Construccion, el 2019 se prevé bajo un entorno de recuperacion gradual y con
expectativas positivas sobre la economia. Bajo este escenario, el Gremio considera que el crecimiento del sector
edificador en 2019 estara entre 3,1% y 4,1%.

En materia de vivienda, se estima un crecimiento de 3,7% en el niimero de unidades de vivienda vendidas durante
el afio, llegando a 175.600 unidades con $35.2 hillones en inversién. 102.200 unidades seran del segmento VIS,
50.300 en el segmento medio y 23.100 en el segmento alto.

De acuerdo con Camacol, “la reduccion de las tasas de interés, la recuperacion gradual en la intencion de la
compra de vivienda, y los resultados favorables en la generacion de empleo, son algunas de las condiciones
necesarias que alimentan una mejor perspectiva para el préximo afio”.

“El gran jugador del mercado seguira siendo la vivienda social, y para para eso se requiere asegurar la continuidad
de los programas de Mi Casa Ya y Frech VIS, con al menos 65.000 cupos para 2019, asi como trabajar en la
planeacion de los subsidios que se demandaran en los préximos afios” agregd el Gremio.

Por (limo, destaco que “la meta de construir 520.000 viviendas sociales en el préximo cuatrienio es un reto para
el sector, y lograrlo implica la generacion de un contexto coherente desde el mercado, desde lo fiscal y desde la
inversion plblica en los programas, en la gestion de 4.000 hectéareas de suelo urbanizable que se demandan para
construirlas, y en la seguridad juridica y la eficiencia regulatoria que incentive el lanzamiento, comercializacion y
construccion de los proyectos”.
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El servicio de mantenimiento locativo es prestado por empresas del sector de la construccion dadas las
caracteristicas técnicas y operativas tanio del equipo de trabajo que presta el servicio, como de los materiales y
elementos que se utilizan en los servicios de mantenimiento locativo, asi como en temas de construccion y/o
readecuaciones de obras, en este orden de ideas, se analizaron las posibles empresas que se encuentran dentro
de las actividades de construccion , remodelaciones actividad F4112, para un total de 213 posibles empresas en
Colombia que podrian cumplir con el objeto contractual.

En los afios recientes, el sector de la construccion ha jalonado el crecimiento econémico del pais y debido a los
multiples encadenamientos hacia atras y hacia adelante que fiene con oftros sectores productivos; ha sido una
fuente de demanda esencial para las industrias proveedoras de insumos, el canal comercial de materiales y las
entidades financieras generadoras de créditos hipotecarios. Dado esto, no es de sorprender que las politicas
fiscales contra ciclicas disefiadas por el Gobierno Nacional tengan un fuerte componente de vivienda desde su
concepceion.

ANALISIS DE LA OFERTA

El Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos, realizé el analisis de los mantenimientos y adecuaciones
de oficinas requeridos para fos bienes inmuebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones
Exteriores o por los cuales sea legalmente responsable, asi mismo se establecid un listado de los items
representativos con fa descripcion y especificaciones técnicas que suplirian la necesidades de las diferentes
edificaciones, tomando como base los mantenimientos de los bienes inmuebles y el mobiliario para su dotacion.

A continuacion, se presenta el listado con la informacion detaflada:

1. MANTENIMIENTO

ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS (&) UNIDAD
MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL
1 | DESMONTES Y DEMOLICIONES
1.1 | Demolicién muro en mamposteria. M2
1.2 | Demolicion y trasiego de muro doble cara en drywall. M2
1.3 | Demolicion de piso en madera existente. M2
1.4 | Demolicién de enchape y alistado de pisos. M2
. 1.5 | Demalicion de enchape y alistado de muros. M2
1,6 | Demolicién de guardaescobas en ceramica. ML
1.7 | Demalicién de pafiete sobre muros en mamposteria existente. M2
1.8 | Desmonte aparato sanitario existente. (lavaplatos, lavamanos, sanitario y orinal). UND
1.9 | Desmonte de cielo raso existente. M2
1.10 | Desmonte de espejos. UND
A=
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111 Desmonte de mesodn en granito o marmol pulido para lavamanos yfo lavaplatos.{incluye estructura ML

salpicadero, reengruese yfo faldero).
1.12 | Desmente de alfombra o tapete existente. M2
1.13 | Desmonte piso en vifri block y demolicidn de juntas en mortero. M2
1.14 | Desmonte piso laminado existents. M2
1.15 | Desmonte de guardaescobas en madera ¢ MOF existentes. ML
116 Regata sobre muro en mamposteria para instalaciones hidraulicas ylo eléctricas. (incluye resane en ML
cemento y arena).
2 | CONCRETO Y MORTERO
2.1 | Alistado de pisos e>4 cm mortero 1:3. Incluye lineales. M2
2.2 | Alistado de pisos e>3 mortero impermeabilizado 1:3 para bafios. Incluye lineales. M2
2.3 | Poyo en concreto 2500 PSI fundido en sitio H>0,10m Ancho>0,25m. ML
3 [INSTALACIONES HIDRALLICAS Y SANITARIA

3.1 | Cancelacién de punto hidraulico o sanitario PVC 1/2" a 2", UND
3.2 | Cancelacién de punto sanitario de 3" a 4", UND

3.3 | Punto hidraulico 1/2". Incluye tuberia promedio 1,00 m, accesorios de instalacion, regata y reparacién. | UND

Punto hidraulico 3/4" para calentadores eléctricos yfo ducha (Agua Fria). Incluye tuberia promedio UND
1,00 m, accesorios de instalacién, regata y reparacion.

Punto hidraulico 3/4" para calentadores eléctricos y/o ducha (Agua Caliente). Incluye tuberia promedio UND
1,00 m, accesorios de instalacion, regata y reparacion.

3.4

3.5

3.6 | Salida desagiie 4" (inciuye tuberia promedio 1,00 m, accesorios de instalacion, regata y reparacion). | UND

3.7 | Suministro e instalacién de tuberia PVC-P 1/2". incluye accesorios. ML
3.8 | Suministro e instalacion de tuberia PYC-P 3/4". incluye accesorios. ML
3.9 | Suministro e instalacion de tuberia de PYC-P 1 1/2". incluye accesorios. ML
3.10 | Suministro e instalacion de tuberia de PVC-P 3". Incluye accesorios. ML
3.11 | Suministro e instalacién de tuberia de PYC-P 4". Incluye accesorios. ‘ML
3.12 | Suministro e instalacidn de tuberia CPVC-P 1/2", incluye accesorios. ML
3.13 | Suministro e instalacion de universal 2", UND
3.14 | Suministro e instalacidn de reduccién de 4" a 2". UND
3.15 | Suministro & instalacién de reduccion de 3" a 1 1/2". UND
316 Suministro e instalacion de Registro Red White 1" {Incluye universal y demas accesorios de UND
© | instalacion).
3.17 | Suministro e instalacion Valvula tipo cortina de 1 1/2". UND
3.18 | Suministro e instalacién Valvula tipo bola de 1 1/2". UND
3.19 | Suministro e instalacion Valvula de pie de 1 172", UND
3.20 | Suministro e instalacion Cheque vertical de 1 1/2". UND
3.21 | Suministro e instalacion Cheque cortina de 3/4". UND
Elaboré Angela Rodriguez FV: 15/12/17
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3.22 | Suministro e instalacion de extractor de olores techo 20 X 20cm. Incluye rejilla e interruptor. UND
3.23 | Suministro e instalacion tapa registro plastica 20 X 20 ¢m. UND
3.24 | Suministro e instalacién de rejitla Aluminie 3" x 2", con sosco anti cucarachas. Sifones de piso. UND
3.25 | Tuberia Ventilacidn PVC 2", incluye accesorios. ML

4 |INSTALACIONES ELECTRICAS

41 | Desmonte de luminaria existente. UND

4.2 | Punto elécirico para iluminacién. Incluye tuberia, accesorios, clavijas y cable. UND

4.3 | Punto de neutro sistema contra incendios en cable No. 10. UND

44 | Punto eléctrico para interruptor doble , incluye tuberia, accesorios y cable. UND

45 |Punto eléctrico para Interruptor sencillo, incluye tuberia, accesorios y cable. UND

4.6 | Salida eléctrica normal para griferia y/o sensores de orinal. UND

4.7 | Salida trifasica calentador eléctrico 220 V., UND

48 tSalida eléctrica toma GFCI, incluye caja 2400, cable, tuberia PVC embebida en muro, Conectorss y UND

oma.
4.9 | Suministro e instalacion de Breaker enchufable 3 x 70 AMP. UND
410 | Suministro e instalacidn de Breaker enchufable 3 x 50 AMP. UND
411 Adecuagién tablero eléctrico,lincluye desmonte breaker existente, reorganizacion de lineas en tablero UND
y montaje de breaker industrial de 100 Amp.

412 Acome_tida calentadores de paso eléctrico en 3 x10 + 1 x12, incluye tuberia EMT y caja doble fondo ML
galvanizada.

413 Suministro ] instalaciép de PaneI_LED 129 % 30 de incrustar, incluye cable encauchetado, coneclores, UND
cinta y todo 1o necesaric para su instalacion.

414 Suministrp e Instalacion de Pqnel LED 69 X 60 tie incrustar, incluye cable encauchetado, conector UND
resorte, cinta y todo lo necesaric para su instalacion.

415 Suministro e instglacién de Eanei Le;d circular 8', incluye cabie encatchetado, conector resorte, cinta UND
y fodo lo necesario para su instalacion.

416 Suministro e instalacidn de canaleta plastica adhesiva 20 mm x 20 mm para luminaria sobrepuesta ML
en techo.

5 |CIELO RASOS, DRYWALL Y SUPERBOARD

51 Cielo raso plano en superbeard. Inclu'ye tres (3) manos de pintura, filos, dilataciones, lineales y M2

| remates hacia los extremos o por fuberias y estructuras.

5.2 | Clelo raso en fibra mineral 60 x 60, incluye lineales, instalado. M2

53 Cielo raso piano drywall. Incluye tres (3) manos de pintura, filos, dilataciones, lineales y remates hacia M2

™ | los extremos o por tuberias y estructuras, instalado.

54 Cielo raso medulado 60 x 60 cm, Vinyl Gypsum borde recto y espesor de 7 mm, incluye estructura, M2

" | instalado.
55 |Cielo raso paneles de techo machimbre PVC calibre 7mm, incluye estructura, instalado.
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APLICACION:
56 Divisién en drywall doble cara totalmente terminado, pintura vinilo tipo 1 a 3 manos, color a seleccionar M2
" | por la entidad, instalada. Incluye files, dilataciones, lineales y remates. '
57 Division en drywall, una cara totalmente terminado pintura vinilo tipo 1 a 3 manos color a seleccionar M2
" | por la entidad, instalada. Incluye filos, dilataciones, lineales y remates.
58 Suministro e instalacién de dintel en dywall 1/2", incluye masillado, encintado, pintura tipo 1 a 3 ML
| manos, filos y dilataciones.
Divisién en superboard doble cara totalmente terminade pintura vinilo tipo 1 a 3 manos, color a
59 ) A " . M2
seleccionar por la entidad, instalada. incluye filos, dilataciones, lineales y remates.
510 Division en superboard, una cara totalmente terminada, pintura vinilo tipo 1 & 3 manos color a M2
" | seleccionar por la entidad, instalada. Incluye filos, dilataciones, lineales y remates.
6 | MAMPOSTERIA, PANETES, PINTURAS Y ACABADO DE PARED
6.1 | Consfruccidn muro mamposterta en Blogue No. 4. M2
6.2 | Consfruccion muro mamposteria en Blague No. 5. M2

6.3 |Pafiefe sobre muro en mortero 1:4, e = 1,5 a 2 cms. {Incluye filos, dilataciones, lineales y remates). M2
Paiiete impermeabilizado sobre muro en mortero 1:4, e = 1,5 a 2 cms. (Incluye filos, dilataciones, M2

6.4 lineales y remates).
6.5 |Resanesy estucos muros. {Incluye filos, dilataciones, lineales y remates). ' M2
Resane y pintura 2 base de cal. (Incluye andamio certificado y kit de trabajo en alturas).
6.6 M2
Sesde alterna Cartagena.
67 Pintura a base de Cal, pigmentos naturales y resina para salinidad en fachada. Sede altera M2
"~ | Cartagena.

Baniz especial para puertas en madera de conservacion arquitectonica, incluye remocién de pintura, M2
lijado especial y restauracion.
Bariz especial sobre barandas, columnas, balaustradas y vigas en madera de conservacion ML
arquitectonica.

Enchape para muros en ceramica rectificado, dimensiones de 30 x 60 cm, color a definir por la entidad, M2
instalado. {Incluye filos, dilataciones, linsales y remates).

6.10

6.11 | Mantenimiento general piedra mufieca existente, pulido, emboquillado e impermeabilizado. M2

6.12 Suministro e ing!alacién de re\:restimientg imper_meable en poliuretano_ elastbmero 0 sir_t]ilar para| 1o
impermeabilizacion de muros, pisos y cubiertas. (incluye todo lo necesario para su instalacion).

7 |CUBIERTAS Y TERRAZAS

Demolicion de carpeta existente en adoquin y gravilla lavada, retiro de sistema de impermeabilizacién M2

existente y demolicién de afinado existente en mortero.

7.2 | Mortero liso 1:4 (8=2,5 cm. aprox.) impermeabilizado (incluye pendientes hacia desagiies) y afinado. | M2

Sumninistro @ instalacion de adoquin, conformacion de cenefas y media caflas en gravilla lavada
7.3 | conservando el disefio original. Sellado de juntas y remate superior mediacafias y gualderas escaleras; M2
con skaflex 1A o similar.

Elaboré Angela Rodriguez FV: 15/12/17
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7.4 | Lavado de pisos en adoguin con &cido muriatico y aplicacion de Impsrmeabilizante. M2
7.5 | Suministro & Instalacion de rejillas en aluminio 4" X 3" para desagiies en pasillos. UND
76 Suministro e ingtalacién de cIarapoya en vidrio templgdo 5 mm. (Incluyg estructura, cajon en M2
superboard, macilla, 3 manos de pintura y todo lo necesaric para su instalacion).
8 | ACABADOS DE PISO
81 Enchape pisp y muro en baldosa traverting Ivori o similar, de 60 x 60 cm, tipo marmol pulldo, incluye M2
pega y boquilla, nstalado.
8.2 | Guardaescoba en ceramica h:10 cms, instalado. ML
83 !Enchape para pisos en porcelanato, con dimensiones de 60 x 60 cm, color a definir por la entidad, M2
instalado.
84 Sumi_nistro e instalacion de tableta para piso de 45 x 45 ref: marmol crema siena incluye pegante y M2
" | boquillz.
85 Sumin@stro e instalacipn dg aIfomt?ra trafico cpmercial pesado 1600 grmsim2 para pasillos, color a M2
seleccionar por la entidad, incluye jumbolo y ribetes iaterales.
8.6 | Perfil de aluminio para enchape, instalado. ML
8.7 | Pirlan en aluminio, instalado. ML
8.8 | Mantenimiento general piso en parquet, incluye lijado, remplazo de piezas y lacado. M2
8.9 | Nivelacion y ajuste de piso en madera existente, incluye cambio de piezas en mal estado. M2
8.10 | Piso nuevo en parquet instalado y terminado laca natural, brillado . M2
8.11 | Guarda escobas en madera maciza tipo colonial instatado. ML
812 Mantenimiento general, pulido de enchapes y pisos en marmol existente, incluye cambio de piezas M2
© % | en mal estado.
8.13 | Piso laminado frafico comercial pesado color a seleccionar por la entidad, instalade. M2
8.14 | Suminisfro & instalacién de guardaescoba en MDF para piso laminado. ML
8.15 | Bocel en MDF 1x1 cms de altura color a seleccionar por la enfidad. instalado. ML
816 Suministro & instalacion de pirlan en madera granadillo para puertas de acceso a oficinas, incluye ML
’ lacado y pintado.
8.17 | Suministro e instalacién de nariz en madera para escalera. ML
8.18 | Suministro e instalacion de piso Laminado PVC sintético alta resistencia a lahumedad uso comercial, | M2
8.19 Suministro & instalacién de pis_o en vidrio antidesliz_ante my}tilaminado de 26 mm. Incluye estructura M2
y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
820 S‘uministrq e instalacién de tela asféltica Impermeabilizante Ecotex y Triplex4 mm como aislante entre M2
pledra y pisc en madera.
9 | CARPINTERIA MADERA
9.1 Puerta e_niamborada d_e_ O‘SO.X 2.00 mts en madera, incluye marco, batients, vidrio y cerradura, color UND
" | a seleccionar por la entidad, instalada.
9.2 | Suministro e instalacion de lamina Wengue sobre murc en drywall existente. M2
93 Desr_nonte, mant?nimientp y reingtalaciénlde puerta doble ala y mant'enirniento de marco en madera M2
4‘ ™ | magiza (Incluye lijado, retiro de pintura existente, sellado, lacado y pintura nueva).
I?_%B?ré Angela Rodriguez vV 15/12/17
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9.4 | Suministro & instalacion de entrepafios entamborados y forrados en formica ancho max. 0,50 mt. ML

10 | CARPINTERIA METALICA
Puerta en estructura en aluminio color natural con vidrio templado de 5mm, 0.80 x 2.00 mts incluye

101 marco y cerradura, instalada. UND
Puerta metalica entamborada de 0.80 x 2.00 mis, incluye cerradura y marco, color & seleccionar por

10.2 N UND
la entidad, instalada.

103 Puertas y divisiones en vidrio templado y laminado 8 mm con pelicula blanca. Incluye perfileria, M2

anclajes y pasador.

10.4 | Division con perfileria vertical y horizental en aluminio extruido y vidrio de 5 mm cristal claro instalado. | M2

11 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS BANOS
Lavamanos de empotrar, elaborado en porcelana sanitaria, con medidas de anche 36 cm, fondo de

11 45 ¢m, en color blanco. Incluye desagie fipo push con terminado cromado, instalado. UND

1.2 Lavamanos de sobrepaner tipo vassel, elaborado en porcelana sanitaria, con medidas de ancho por UND
"“ | fondo de 49x45 cm, en color blanco, incluye desagile fipo push con terminado cromado, instalado.

11.3 | Crinal tipo Gotta o similar, con GV vélvula sensor 1, instalado. UND

Suministro & instalacién aparato sanitario alongado ahorrador de agua Linea Prestigio o similat GAMA
11.4 |ALTAde 1 pieza, anillo cerrado y asiento, boton push de accionamiento en la tapa, asiento cierre |  UND
lento, color blanco, instalado.
11.5 | Griferia tipo push anti vandélica, instalada. UND
11.6 | Griferia con sensores lavamanos electrénico L VM, instalada. UND
Gabinete en acero inoxidable de sobreponer en pared, para toallas de papel con capacidad para dos

"7 paquetes, instalado. UND
118 Pispensador de jabon en acero inoxidable de sobreponer, incluye anclajes y elementos de sujecion, UND
instalado.
119 pispensador de papel! higiénico (jumbe insfitucional para bafio), fabricado en acero inoxidable, UND
™ | instalado,
11.10 | Espejo de 4 mm liso, instalado. M2
11.11 | Dispensador metalico de jabon liquido. UND
11.12 | Dispensador para jabon liquido para instalar en mesén con pico en acero inoxidable. UND
11.13 | Meson en granito pulido para lavamanos incluye salpicadero y faldero, instalado. ML
11.14 | Suministro & instalacién de ducha monocontrol y regadera para bafios. UND
12 | OTROS
12.1 | Caneca en acero inoxidable de sobreponer en muro para bafios. UND
12.2 | Pelicula 80/20 antirreflectiva, instalada. M2
12.3 | Pelicula LG tipo frost con disefio a seleccionar por la entidad, para utilizar sobre vidrio, instalada. M2

12.4 | Suministro e instalacién de vidrio monolitico incoloro 4 mm para sustitucidn de vidrios en mal estado. | M2

Elaboré Angela Rodriguez V. 15/12/17
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APLICACION:
125 Percha sencilla base redonda linea Infinity Aya o similar, incluye elementos de sujecién y soporte, UND
™ | instalada
12.6 | Persianas micro perforada enrollable, color a seleccionar por la entidad, instalada. M2
12.7 | Persianas tipo blackout enrollable, color a seleccionar por la entidad, instalada. M2
12.8 | Sefializacion en acrilico, incluye elementos de sujecion y soporte, instalado. M2
12.9 | Asea y retiro de escombros M3
12.10 | Suministro basurera cilindrica para oficina, base y malla metalica. UND
12.11 | Suministro & Instalacién de topes metalicos para puertas UND
2. MOBILIARIO
ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS (B) UNIDAD
13 | MOBILIARIO
Archivador horizontal de 2 gavetas corredera extensidn total, frente 0,90 x 0.7 mts de alto x 0.50 mts
13.1 | de fondo para archive de carpetas en lamina (CR) con aplicacion de pintura electrostatica color | UND
negro, instalado.
13.2 Archivador horizontal de 3 gavetas corredera extension total, frente 0,90 x 1. mts de alto x 0.50 mis UND
'“ | de fondo para archivo en lamina (CR) con aplicacion de pintura electrostatica color negro, instalado.
133 Archivador metélico en lamina {CR) de 40x70x50, tapa superior, 2x1 en pintura electrostatica color UND
™ | negro, corederas extension total, con trampa para cajones, instalado.
Archiva rodante metalico en lamina {CR), mecénico maximo de 2.50 mis de altura, parales en lémina
{CR) calibre 14, 7 entrepafics calibre 20, deben tener tratamiento anticorrosive y deberan estar
134 acabados con pinturas en polvo, homeadas y aplicadas por medios electrostaticos, entrepafios ML
" | ajustables en altura, visores acrilicos para la sefializacion de la cara exterior de cada médulo,
desplazable a través de rodachinas sobre rieles empotrados, color a seleccionar por la entidad,
instalado.
135 Mesa de juntas rectangular de 1.20 X 2.00 m, en tablex de 30 mm enchapado en formica color a UND
" | seleccionar por la Entidad, incluye forma borde, base y niveladores, instalada.
136 Mesa de juntas rectangular de 1.20 X 2.40 m, en tablex de 30 mm enchapado en formica color a UND
" | seleccionar por la Entidad, incluye forma borde, base y niveladores, instalada.
13.7 Mesa de juntas redonda de 0,9 m de didmetro, en fablex de 30 mm enchapado en formica color a UND
"' | seleccionar por la Entidad, incluye forma borde, base y niveladores, instalada.
138 Mesa impresora con superficie, costados laterales y entrepafio metdlicos troquelados, pintura UND
™ | electrostatica medidas 0,9 X 0,6.

5
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Suministro e instalacion de armario cerrado en lamina cold rolled, 1,80 de alto, 0,90 de ancho y 0,40
13.9 | de profundidad con 4 entrepafios ajustables en altura y puertas metalicas con chapa manija para | UND
mueble metalico tipo steelock o similar, pinfura electrostatica color negro.
13.10 Suministro e instalacién de division en vidrio templado 8 mm con herrajes en acero inoxidable para M2
" | divisidn en bafio para orinal.
13.11 Suministro & instalacién de division en vidric templado de 8 mm cristal claro con herrajes y accesorios UND
""" | en acero inoxidable, medidas de 75 cms de ancho y altura 1.50 mis.
13.42 Suministro € instalacién de faldero estructural metalico (CR) micro perforado calibre 18, acabado ML
"~ | pintura electrostatica color negro para puesto de frabajo.
1313 Suministro e Mstalacion de paral cilindrico en acero inoxidable de h:1,5 mis, para soporte de UND
"7 | divisiones en vidrio, Incluye elementos de sujecion en acero inoxidable.
13.14 | Suministro e Instalacion de pata o soporte metalico (CR} lateral para puesto de trabajo. UND
13.15 | Suministro e instalacién de estanteria metalica fija 2.00 x 0.90 x 0.4, color negro. UND
Superficie de trabajo en tablex de 30 mm enchapado en formica color a seleccionar por la entidad,
13.16 | . o ; ML
incluye forma borde y orificio pasa cables, instalada.
1347 Suministro e instalacion de sillas interlocutoras MNegras en polipropileno, estructura UND
" | de acero C.R. y pintura epoxi Poliéster. Asiento tapizado.

Posteriormente, se procedio a realizar el formulario de pre cotizacion que fue remitido a las siguientes empresas
del Sector:

» SOCITEC LTDA

Email: socitecltda@hotmail.com
Direccion: Calle 46 No. 59 - 05

Teléfono: 4750066
Ciudad: Bogota-Colombia

» SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

Email: ricardobarrero@sotaic.com

Direccion: Calle 148 No. 20 - 28 Int.2

Teléfono: 6158392 — 3155407738 — 176397051 - 3186081555
Ciudad: Bogota, Colombia

« HACER DE COLOMBIA LTDA

Email; hacercolombia@gmail.com

Direccion: C. Comercial bahia Av. Suba No. 122 - 20
Teléfono; 8052276/76/04

Ciudad: Bogota-+

Elaboré Angela Rodriguez Fv: 15/12/17
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« EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA
Email: hfara@cundinamarca.gov.co

Direccion: Calle 26 No. 51-53 Torre Beneficencia Piso 3
Teléfono: 7491541

Ciudad: Bogota

s AMPLEX COLOMBIA S.AS.

Email: gerenciacomercial@amplexcolombia.com; info@amplexcolombia.com
Direccién: Carrera 47 No. 93

Teléfono: 2570633
Ciudad: Bogota

» CONSULTORIA E IMAGEN LTDA.

Email: contabilidad@consultorizeimagen.com
Direccion: Calle 124 No 7 - 35 Oficina 304
Teléfono: 637 5849

Ciudad: Bogota

« URBANISCOM LTDA.

Email: urbaniscom@yahoo.com

Direccion: Carrera 7 No. 127 — 48 Of. 401 Centro Empresarial 128
Teléfono: 6050544

Ciudad: Bogota-Colombia

» DOCTOR SOLUCION

Email: operacionesi@doctorsolucion.co
Direccion: Calle 98 No. 17 - 34 Of. 205-4¢
Teléfono: 791 3634

Ciudad: Bogota-Colombia

» ABACO ESTRATEGIAS S.AS.

Emait: nossajorgeivan@hotmail.com
Direccion; CARRERA 27 13 - 25 Of. 403 Balcones de Santa Cecilia

Teléfono: 3203437712
Ciudad: Yopal

o DISTRIBUCION E INSTALACION HM EU
Email: distribucion-900@hotmail.com

Direccion:

Teléfonoi

Elaboré A{g’}ela Rodriguez Fv: 15/12/17
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Ciudad:
* ARKA DE COLOMBIA

Email; arkadecolombia@gmail.com
Direccion: Trasversal 35 No. 29b - 37
Teléfono: 3134464513

Ciudad: Bogota

¢ ARQ. WILSON FERNANDEZ

Email: areaconstruccion2005 @gmail.com
Direccion: Calle 133 No. 102A - 09 Oficina 201
Teléfono: 3004120928

Ciudad:

* ARQ. IGNACION RIVERA

Email: gerencia@arquitectoignaciorivera.com
Direccion: Calle 160 No. 31 -136 Int.3 Of. 314
Teléfono: 3004941840

Ciudad: Bogota

De las trece (13) invitaciones a cotizar, se recibieron cinco (5) pre cotizaciones cuyos valores unitarios se
relacionan a continuacion, con esta informacién se establecieron los precios de referencia para el cuadro
econdmico del proceso de la Licitacion Pablica:

1. MANTENIMIENTO
PRECIO DE
PRECOTIZACIONES
ITEM | DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS | UND REFERENCIA
1 2 3 4 5
1 | DESMONTES Y DEMOLICIONES
1.1 | Demolicién muro en marnposterfa, M2 27.000 31634 43.840 29.200 36.000 33,535
1.2 | Demolicién y trasiego de muro doble cara en drywall. M2 85.000 22.369 138.020 41.800 113.000 106.955
1.3 | Demolicion de pise en madera existente. M2 40.000 27.967 64.950 43.200 53.000 45823
1.4 | Demolicion de enchape v alistado de pisos. M2 24000 36.594 38970 25,900 32.000 31493
1.5 | Demolicidn de enchape y alistado de muros. M2 24000 36.594 38.970 25.500 32.000 31.493
2 | Demoligién de guardaescobas en ceramica. ML 10,000 14.548 16.240 10.800 13.000 12.918
17 De:molicibn de pafiete sobre muros en mamposteria Mz 15000 93,204 94,360 16.200 20,000 19753
existente.
Elabord Angela Rodriguez Fv: 15/12/17
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APLICACION:
Desmonte aparato sanitario existente. (lavaplatos,
18 lavamanos, sanitario y orinal), UND 40.000 44681 64.950 43.200 53.000 49.166
1.9 | Desmonte de cislo raso existente. M2 15.000 20.082 24.360 16.200 20,600 19.128
1.10 | Desmonte de espejos. UND 20,000 27675 32480 21.600 27.000 25,751
Desmonte de mesan en granito o marmol pulido para
1.H1 | lavamanos y/o lavaplatos.incluye  estruciura ML 35.000 37.263 56.830 37.800 46.000 42579
salpicaderc, reengruese y/o faldera).
1.12 | Desmonte de alfombra o tapete existente. M2 7.000 8.288 11.370 7.600 9.000 8.652
113 Desmonte piso en vitii block y demolicién de juntas M2 95.000 8.449 40.5%0 27,000 3000 28,333
an mortero.
1.14 | Desmonte piso laminado existente. M2 12.000 48.567 19.4%0 13.000 16.000 16.163
Desmonte de guardaescobas en madera o MDF
1.15 existentes. ML 5.000 11.259 §.120 5400 7.000 7.356
Regata sobre muro en mamposteria para
1.16 | instalaciones hidraullicas yfo eléctricas. (Incluye ML 10.000 20.183 16.240 10.800 13.000 14.045
resane en cemento y arena).
2 | CONCRETO Y MORTERO
21| pletado de pisos e4 om mortero 1.3. Incluye ) 30000|  46875| 48700  43.200 40,000 41757
Alistado de pisos e>3 mortero impermeabilizado 1:3
22 para bafos. Incluye ineales. M2 33.000 40.955 53.580 35.600 44,000 41427
Poyo en concreto 2500 PS} fundido en sitio H>0,10m
23 Ancho>0,25m, ML 30.000 40.538 48.710 37.800 40.000 36410
3 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIA
31 gz?celacidn de punto hidraulico o sanitario PVC 1/2" UND 5,000 39392 56,830 7 800 46,000 41.904
3.2 | Cancelacion de punto sanitario de 3" a 4", UND 40.000 37.583 64.950 43.200 53.000 47747
Punto hidraulico 1/2". Incluye tuberia promedio 1,00
33 m, accasorios de instalacién, regata y reparacion. UND 80.000 105.793 129.900 99.400 106.000 104.21%
Punio hidraufico 3/4" para calentadores eléciricos yfo
3.4 | ducha (Agua Fria). Incluye tuberia promedio 1,00 m, | UND 95.000 75.884 154,260 102.600 126.000 110.749
accesorios de instalacidn, regata y reparacion.
Punto hidraulico 3/4" para calentadores eléciricos y/o
3.5 | ducha (Agua Caliente). Incluye tuberia promedio 1,00 | UND 95.000 83.876 154.260 102.600 126.000 112,347
m, accesorios de instalacion, regata y reparacion.
Salida desagie 4" (incluye tuberia promedio 1,00 m,
36 accesorios de instalacion, fegata y reparacion). UND 90.000 137.178 146.140 97.200 120.000 118.104

Z
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Suministro e instalacién de tuberfa PVC-P 1/2".
37 Inckiye acoesorios. ML 12000 15.048 19.490 13.000 16.000 15.108
Suministro € instalacion de fuberia PVC-P 3/,
38 incluye accesorios, ML 16.000 16.181 25.980 17.300 21.000 19.202
Suministro e instalacitn de tubera de PYC-P 1 1/2". '
39 Inchuye accesorics. ML 28.000 35114 45470 30.200 37.000 35.157
Suministro e instalacion de tuberia de PVC-P 3"
3.10 Incluye accesorios. ML 45.000 57.584 73.070 48.600 60.000 56.851
Suministro e instalacion de tuberia de PVC-P 4"
3N Incluye acoesorios. ML 60.000 83608 97.430 4.800 80.000 77.168
Suministra e instalacion de tuberia CPVC-P 12",
312 indluye accesoros. ML 20.000 15048 32480 600 27.000 23226
313 | Suministro ¢ instalacién de universal 2", UND 80.000 62,787 97430 64.800 80.000 77.003
3.14 | Suministro e instalacion de reduccion de 4" a 2" UND 50.000 45,057 81.190 54,000 6.000 59.249
3.15 | Suministro e instalacion de reduccion de 3" a 1 1/2", UND 60.000 48547 97.430 64.800 80.000 70.155
Suministro e instalacion de Registro Red White 1"
318 | (Incluye universal y demas accesorios de UND 80.000 179.567 146,140 97.200 120.000 126.561
instalacion).
3.17 | Suministro e instalacion Valvula tipo corfinade 11/2". [ UND 140.000 205.334 227.3%0 190.100 186.000 189.753
3.18 | Suministro & instalacion Valvula tipo bola de 1 172", UND 120.000 133.739 194.850 129,600 159.000 147.438
Elaboré Angela Rodriguez Fv: 15/12/17
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3.19 | Suministro e instalacion Valvula de pie de 1 1/2". UND 100.000 139,608 162.380 108.000 133.000 128.598
3.20 | Suministro e instalacién Cheque vertical de 1 1/2". UND 150,000 225.552 243 560 162.000 199.000 186.022
3.21 | Suministro e instalacion Chegue cortina de 3/4". UND 45.000 689,552 73.070 48,600 60,000 60,557
Suministro e instalacién de extractor de olores techo
322 | 50 200m. Incluye reila & intemupor. UND 200.000 144316 324750  216.000 266.000 230.213
37 grtrj]ministro einstalacién tapa registro plastica 20 X 20 UND 25,000 28175 40.5% 27.000 33,000 30.753
Suministro e instalacion de rejilla Aluminic 3' x 2", con
324 | oo anth cucarachas. Sfones de piso, UND 15.000 26.991 24.360 16.200 20.000 24110
3.25 | Tuberla Ventilacion PVC 2", incluye accesorios. ML 25000 20.981 40.590 27.000 33.000 29,314
4 | INSTALAGIONES ELECTRICAS
4.1 | Desmonte de luminaria existente. UND 10000 12434 16.240 10.800 13.000 12495
47 | Punto elécrico para iluminacion. Incluye tuberia, | )\ 70000 | 123598 |  113680| 114500 93,000 102.952
accesorios, clavijas y cable.
43| Flnto de el sistema conlra tncendios en cable | -\, 80000 | 163746| 129900  151.200 106.000 126.169
Punto eléctrico para interuptor doble , incluye
44| { heria, acoesorios J cable, UND 70.000 30.846 113.660 75.600 93.000 88.085
45| Punto eléctrico para _ Intermuptor sendilo, incluye |y 70000|  31408| 113660| 75600 93.000 86,065
fuberla, accesorios y cable.
46 gﬁ;‘g‘l” eléctica normal para griferia ylo sensores de |y 70000|  65808| 136 | 75600 93,000 83,614
Elabdy, Angela Rodriguez ' FV: 15/12/17
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4.7 | Salida trifasica calentador eléctrico 220 V.

UND

120.060

88.654

104.850

128.800

159.000

138.421

Salida eléctrica toma GFCI, incluye caja 2400, cable,
tuberia PYC embebida en muro, Caneclores y toma.

UND

110.000

131.873

178.610

118.800

146.000

137.057

Suministro & instalacion de Breaker enchufable 3 x
70 AMP,

UND

60.000

146.012

57.430

64.800

80.000

89.648

410 Suministro e instalacién de Breaker enchufable 3 x
| 50 AMP.

UND

40.000

96.336

64.950

43.200

53.000

59497

Adecuacion tablero eléctrico, inchiye desmonte
4.11 | breaker existente, reorganizacion de lineas en
tablero y moniaje de breaker industriad de 100 Amp.

UND

120.000

193.052

194.850

129.600

159.000

158.300

Acometida calentadores de pase eléctrico en 3x10 +
4121 x12, incluye tuberla EMT y caja doble fondo
galvanizada.

45.000

67121

73.070

48.600

£§0.000

58.758

Suministro ¢ instalacién de Panel LED 120 x 30 de
4,13 | incrustar, incluye cable encauchetado, conectares,
cinta y todo lo necesario para su instalacion.

UND

220.000

168.805

357.230

237.600

292,000

259127

Suministro e instalacion de Panel LED 60 x 60 de
4.14 | incrustar, incluye cable encauchetado, conector
resorte, cinta y todo lo necesario para su instalacion.

UND

250.000

205.725

405.940

270.000

332,000

202733

Suministro e instalacién de Panel Led circular 6",
4.15 | incluye cable encauchetado, conector resorte, cinta y
fodo lo necesario para su instalacion.

UND

90.000

45.531

146.140

§7.200

120.000

113.335

Suministro e instalacion de canalefa plastica
4.16 | adhesiva 20 mm x 20 mm para luminaria sobrapuesi
en techo. ’

12.000

16.384

19.490

13.000

16.000

15.375

5 [ CIELO RASOS, DRYWALL Y SUPERBOARD

Cielo raso plano en superboard. Incluye tres (3)
manos de pintura, filos, dilataciones, lineales y
remates hacia los extremos o por tuberlas y
estructuras.

80.000

89.932

129.900

B6.400

108.000

98.446

Cielo raso en fibra mineral 60 x 60, incluye lineales,

insfalado.

60.000

90.048

97.430

66.400

§0.000

82.776

Fv: 15/12/17
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Cielo raso plano drywall. Incluye tres (3) manos de
5.3 | pintura, filos, dilataciones, lineales y remates hacia
los extremos o por tuberias y estructuras, instalado.

M2

70.000

78.577

113.680

75.600 93.000 86.167

Cielo raso modulado 60 x 60 cm, Vinyl Gypsum borde
54 | recto y espesor de 7 mm, incluye estructura,
instalado.

M2

€0.000

87.387

87430

64.800 80.000 77923

Cieto raso paneles de techo machimbre PVC calibre
7mm, incluye estructura, instalado.

120,000

86.940

194.850

129.600 159,000 138.078

Division en drywall doble cara totalmente ferminado,
pintura vinilo tipo 123 manos, color a seleccionar por
la entidad, instalada. Incluye filos, dilataciones,
lineales y remates.

M2

80.000

107.154

129.900

94.000 106.000 103411

Division en drywall, una cara totalmente terminado
pintura vinilo tipo 1 a 3 manos color a seleccionar par
la entidad, instalada. Incluye filos, dilataciones,
lineales y remades.

M2

§5.000

84,096

89.310

72.400 73000 74.761

Suministro e instalacion de dintel en dywall 172",
5.8 | incluye masillado, encintado, pintura tipe 1 a 3
mangs, filos y dilataciones.

ML

45000

71323

73.070

48.600 60.000 59.500

Division en superboard doble cara totalmenie
terminado pinfura vinilo fipo 1 a 3 manos, color a
seleccionar por la entidad, instalada. incluye filos,
dilateciones, [ineales y remates.

M2

110.000

156.968

178.610

124,200 146,000 143.156

Division en superboard, una cara totalmente
510 terminada, pinfura vinilo fipo 1 a 3 manos color a
*™ 1 seleccionar por la entidad, Instalada. Inciuye filos,
dilataciones, lineales y remates.

80.000

125.552

129.900

95.000 106.000 107.280

MAMPOSTERIA, PANETES, PINTURAS Y
ACABADO DE PARED

6.1 | Construccion muro mamposteria en Blogue No. 4.

45.000

47.289

73.070

48.600 60.000 54.792

6.2 | Construccion muro mamposteria en Blogue No. 5.

50.000

50525

81.1%

54.000 66.000 60.343

Pariete sobre muro en morterc 1:4, e = 1,5 a 2 ems.
{inctuye flos, dilataciones, lineales y remates),

24.000

37.980

38.970

25.900 32.000 31770

Pafiete impermeabilizado sobre muro en mortero 1:4,
6.4 | e=1,5a2cms. (Incluye filos, dilataciones, lineales y
remates).

26.000

42.652

42220

28.100 35.000 34.794

Resanes y estucos muros. {Incluye filos, ditataciones,
lineales y remates).

10.000

24.750

16.24)

10.800 13.000 14.958

Resane y pintura a base de cal. (Incluye andamio
6.6 | certificado y kit de ftabajo en aHuras).
Sede alterna Cartagena.

M2

30.000

24539

48710

32.400 40,000 35,130

2
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g.7 | Pintura a base de Cal, pigmentos nafurales y resina | ) 38000|  31496|  61700| 41000 50.000 4443

para salinidad en fachada. Sede altema Cartagena.

Bamiz especial para puertas en madera de
6.8 | conservacitn arquitsctdnica, incluye remocién de M2 19.000 41.103 30.850 20.500 25000 2729
pintura, lijado especial y restauracién.

Bamiz especlai sobre barandas, columnas,
6.9 | balaustradas y vigas en madera de conservacion ML 15.000 23.105 24360 16.200 20000 19.733
arquitectonica.

Enchape para muros en ceramica reclificado,

dimensiones de 30 x 60 cm, color a definir por la
6.10 | ontidad, instalado. (Inclye flos, diataciones, fnesles | "2 55000  40653| GO0 85.300 73000 68,653

y remates).

Mantenimiento general piedra mufieca existente,
6.11 pulido, emboquilado e impermeabilizado. M2 60.000 149.177 97.430 138.200 80.000 104.961

Suminisiro e instalacién de  revestimiento

impermeable en poliuretano elastomero o similar
6.12 para impemmeabilizacion de muros, pisos y cublertas. M2 25.000 145.874 40590 137.200 33.000 141,587

{incluye todo lo necesario para su instalacién).
7| CUBIERTAS Y TERRAZAS
Demolicion de carpsta existente en adoquin y gravilla

lavada, retiro de sistema de impermeabilizacidn

7.1 existents y demolcion de afinado existente en M2 15.000 40.870 24,350 16.200 20000 18.890
mortero.

79 Mortero liso 1:4 (€=2,5 cm. aprox.) impermeabilizado M2 96,000 41.4% 42.290 28100 35,000 24490

(incluye pendientes hacia desagles) y afinado.

Suministro ¢ instalacién de adoguin, conformacion de
cenefas y media caffas en gravila lavada
7.3 | conservando el disefio original. Sellade de juntas ¥ M2 90.000 91,690 146.140 97.200 120.000 109.006
remate superior mediacarias y gualderas escaleras
con sikaflex 1A o similar,

Lavado de pisos en adoquin cen acide muriafico y
74 aplicacién de Impermeabilizante, M2 20.000 11.778 32.480 21600 27.000 25,270

Suministro e Instalacidn de rejillas en aiuminio 4" X
75| 4 nara desagiies en pasilos. UND 15.000 20483 24,360 16.200 20.000 19,209

Suministro e instalagién de claraboya en vidrio

femplado 5 mm. (Incluye estruciura, cajén en
76 superboard, macilla, 3 manos de pintura ¥ fado [o M2 200000 | 1.873.4D01 324750 216.000 266.000 251.688

necesario para su Instalacion).
8 | ACABADOS DE PISO

Elaboré Angela Rodriguez A Fv: 15/12/17
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Enchape piso y pared en baldosa travertino vori o
8.1 | similar, de 60 x 60 cm, tipe mammol pulido, incluye M2 160,000 438.567 259.800 405.000 213.000 320.092
pega y hoquilla, Instalado.
8.2 | Guarda escoba en cerimica h:10 cms, instalado. ML 30.000 23197 48710 32400 43,000 34.861
Enchape para pigos en porcelanato, con dimensiones
8.3 de 60 %60 cm, calor a definir por la entidad, instalado. M2 120.000 120.113 194.850 129.600 159.000 144.713
Suministro e instalacion de tableta para piso de 45 x
84|45 ref. mamol crema siena incluye pegante y M2 98.000 118.308 159,130 405,000 130,000 202,609
boquilla.
Suministro e instalacién de alfombra trifico comercial
pesado 1600 grmsim2 para pasillos, color a
8.5 selaccionar por I entidad, incluye jumbold y ribetes M2 120.000 185.688 194,850 171.700 159.000 166.248
laterales.
8.6 | Perfil de aluminio para enchape, instalado. ML 7.000 40.647 11.3710 7.600 9.000 8.743
8.7 | Pirlan en aluminio, instalado. ML 7.000 42135 11.370 7.600 9.000 8.743
Mantenimiento general piso en parqust, incluye
8.8 fado, remplazo de plezas y lacaco. M2 90.000 77597 146.140 47.200 120.000 106.187
Nivelacion y ajuste de piso en madera existente,
89 incluye cambio de piezas en mal estado. M2 70.000 55,906 113.660 75.600 93.000 81633
g0 | Pis0 nuevo en pamuet instalado y teminado laca | 230000 M2518| 373460 |  248.400 305,000 269,876
nafural, brillado .
By | Suarta escobas en maderz maca o coonil\ gy s5000|  se013| 7300|4800 60,000 56,537
Mantenimiento general, pulido de enchapes y pisos
8.12 | en mamol existente, incluye cambio de piezas en M2 80.000 77.835 129.800 86.400 106.000 98.027
mal estado.
Piso laminado trafico comercial pesado color a
813 | seteccionar por la entidad, Instalado. M2 75.000 86.097 | 121780 81.000 100.000 92.775

y’s
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Surninistro 8 instalacion de guardaescoba en MDF
8.14 para piso laminado, ML 25,000 32.540 40.590 27.000 33.000 31.626
Bocel en MDF 1x1 ems de altura color a seleccionar
8.15 por 2 entidad. Instalado. ML 15.000 18.541 24.360 16.200 20.000 18.820
Suministro e instalacién de pifan en madera
8.16 | granadillo para puerias de acceso a oficinas, incluye | ML 30.000 94.324 4810 32.400 40,000 37.778
lacado y pintado.
.17 | SUMIEHo & insialacion de narz en madera parz |y 2000 8313 3BID| 23800 29,000 27,630
g.1g | Suministro e instalacién de piso Laminado PVCH 90000 9804 | M6M40|  97.200 120.000 10.277

sintatico alta resistencia a la humedad uso comercial.

Suministro e instalacion de piso en vidrio

antideslizante mulfilaminado de 26 mm. Incluye
8.19 estructura y fodos los elementos necesarios para su M2 250000 1.034831 405.940 270.000 332.000 314.485

correcta instalacién.

Suministro e instalacion de tela asfalfica
8.20 | Impenmeabilizante Ecotex y Triplex 4 mm como| M2 70.000 23633 113.680 75.600 93.000 £8.065
alslante entre piedra y piso en madera.

9 | CARPINTERIA MADERA

Puerta entamborada de 0.80 x 2.00 mts en madera,
9.1 | incluye marco, batiente, vidrio y cemadura, color a| UND 800.000 811,984 | 1.209.000 864.000 1.063.000 967.597

seleccionar por la entidad, instalada.

Suministro e instalacion de lamina Wengue sobre
9.2 muro en drywall existente. M2 200,000 201.187 324,750 216.000 266.000 241.587

Desmonte, mantenimiento y reinstalacion de puerta

doble ala y mantenimients de marco en madera
93 maciza (Incluye ljado, retiro de pintura existente, M2 150.000 | 1.137.747 243.560 162,000 199.000 186,640

sellado, lacado y pintura nueva).

Suministro e  instafacion de  enfrepafios
9.4 | entamborados y forrados en formica ancho max. 0,50 ML 120.000 196.973 194.850 185.800 159.000 171.325
.

10 | CARPINTERIA METALICA

Puerta en estructura en aluminio color natural con
10.1 | vidrio templado de 5mm, 0.80 x 2.00 mis incluye [ UND 1200000 | 1.471403( 1.948500 | 1.296.000 1.594.000 1.441.981

marco y cemadura, instalada.

Elaboré Angela Rodriguez Fv: 15/12/17
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10.2

Puerta metélica entamborada de 0.80 x 2.00 mts,
incluye cerradura y marco, color & seleccionar por la
entidad, instalada.

UND

600.000

667,116

974.250

648.000

797.000

737.213

103

Puertas y divisiones en vidrio templado y laminado 8
mm con pelicula blanca. Incluye perfileria, anctajes y
pasador.

M2

750.000

660.629

1.217.810

§10.000

996.000

886.888

104

Divisién con peffileria vertical y horizontal en aluminio
extruido y vidric de 5 mm cristal claro instatado.

M2

300.000

562.567

487130

324.000

398.000

414,343

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
BANOS

14

Lavamanos de empotrar, elaborado en porcelana
sanitaria, con medidas de ancho 36 cm, fondo de 45
¢m, en color blanco. Incluye desaglie tipo push con
terminado cromado, instalado.

UND

450,000

305.299

730,690

436.0C0

598.000

513.508

1.2

Lavamancs de sobreponer tipo vassel, elaborade en
porcefana sanitaria, con medidas de ancho por fondo
de 49x45 cm, en color blanco, incluye desagile tipo
push con terminado cromado, instalado.

UND

350.000

314,924

568.310

378.000

465.000

415,247

1.3

QOrinal ipo Gotta o similar, con GV valvula sensor 1,
instalado.

UND

900.000

669.446

1.461.380

972.000

1.195.000

1.039.565

114

Suministro e instalacion aparato sanitario alongado
ahomador de agua Linea Prestigio o similar GAMA
ALTA de 1 pieza, anillo cerrado ¥ asiento, boton
push de accionamiento en la fapa, asiento cierre
{ento, color blanco, instalado.

UND

700.000

1416.542

1.136,630

1.305.700

930.000

1.007.774

115

Griferia tipo push antl vandalica, instalada.

UND

400.000

605.553

649,500

788.400

531.000

534,691

116

Griferia con sensores lavamanos efectrénico LVM,
instalada.

UND

400.000

B854.690

649.500

432,000

531.000

573438

1.7

Gabinete en acero inoxidable de sobreponer en
pared, para toallas de papel con capacidad para dos
paguetes, instalado.

UND

120.000

310.942

194,880

287.300

159.000

238,023 |

1.8

Dispensador de jabén en acero inoxidable de
sobreponer, incluye anclajes y elementos de
sujecion, instalado.

UND

90.000

173.157

146.140

159.800

120.000

137.819

i
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Dispensador de papel higiénico {(jJumbo institucional
19 para bario), fabricado en acero inoxidable, instalado. UND 150.000 191.388 243,560 177.100 199.000 192.210
11.10 | Espejo de 4 mm liso, instalade. M2 120,000 183.933 194.850 170.600 159.000 165.677
11.11 | Dispensador metalico de jabon liquide. UND 80.000 134.012 146.140 124.200 120.000 122.870
Dispensador para fabén liquido para instalar en
11.12 mesén con pico en acero inoxidable. UND 140.000 247.204 227,330 227.900 186.000 205.687
Mestn en granito pulide para lavamanos incluye
11.13 salpicadero y faldero, instalado. ML 600.000 566.527 974.250 648.000 797.000 716.955
Suministro e instalacién de ducha monocontrol y
11.14 regadera para bafics, UND 300.000 530.622 487.130 324.000 398.000 407.950
12 | OTROS
12,4 | Ganeca en acaro inoxidable ds sobreponer €n Muro | -, 100000| 202073 162360 |  186.800 133.000 156.851
para bafios.
12.2 | Pelicula 80/20 antireflectiva, instalada. M2 60.000 64.042 9745 64.800 80.000 73.254
Pelicula LG tipe frost con disefio a seleccionar por la
123 | eniidad, para utlizar sobre vidrio, instalada. M2 50000\ 61381  811%0)  57.200 86,000 63.154
Suministro e instalacidn de vidrio monolitico incoloro
124 4 mm para susttucien de vidrios en mal estado, M2 80.000 53.041 129.900 86.400 106,000 91.068
Percha sencilla base redonda linea Infinity Aya o
125 | similar, incluye elementos de sujecion y soparte, [ UND 60.000 135.456 129.900 86.400 105.000 103.551
instalada
Persianas micry perforada enrolfable, color a
126 seleccionar por la entidad, instalada. M2 200.000 139.728 324.750 216.000 266.000 229.296
Persianas fipo blackout enroliable, color a
127 seleccionar por |a entidad, instatada. M2 150.000 110.014 243.560 162.000 199.000 172.915
12 | Sefalizacién en acrlico, incluye elementos de| 80000 | 303471 129800 279700  106.000 204768
| sujecian y soporte, instalado. ' ' ' ) ' )
12.9 | Aseo y retiro de escombros M3 50.000 71.312 81.190 64.800 66.000 66.660
Elaboré Angela Rodriguez Fv: 15/12/17
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1210

Suministro basurera cilindrica para oficina, base y
malla metalica.

UND

70.000

104.330

113,660

£6.100

93,000

95418

1211

Suministro e instalacién de topes metalicos para

puertas

UND

20.000

19.160

32.480

21,600

27.000

24.048

2, MOBILIARIO

ITEM

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS

UNIDAD

PRECOTIZACIONES

PRECIOS DE
REFERENCIA

3

13.1

Archivadar horizontal de 2 gavetas comedera
extensitn total, frente 0,90 x 0.7 mts de alto x 0.50
mts de fondo para archivo de carpetas en lamina
(CR) con aplicacién de pinfura electrostatica color
negro, instalado.

UND

450.000

975.238

730.680

486.000

598.000

566.173

13.2

Archivador horizonial de 3 gavetas comedera
extension total, frente 0,90 x 1. mis de altox 0.50 mis
de fonde para archivo en tamina (CR) con aplicacion
de pinfura electrostatica color negro, instalado.

UND

800.000

960.734

1.299.000

648.000

1.063.000

867.934

13.3

Archivador metalico en [4mina (CR) de 40x70x50,
tapa superior, 2x1 en pintura electrostatica color
negro , comederas extension total, con frampa para
cajones, instalado.

UND

450.000

639.952

730,680

486.000

598.000

580.928

134

Archivo rodante metalico en [dmina (CR), mecénico
méximo de 2.50 mis de altura, parales en lamina {CR)
calibre 14, 7 entrepafios calibre 20, deben tener
tratamiento anticorrosivo y deberan estar acabados
con pinfuras en polvo, homeadas y aplicadas por
medios electrostéticos, entrepafios ajustables en
altura, viscres acrilicos para la sefializacion de la cara
exferior de cada médulo, desplazable a través de
rodachinas sobre ricles empotrados, color a
seleccionar por la enfidad, instalado.

ML

2.500.000

2.087.387

4.059.380

2.700.000

3.321.000

2.652.097

13.5

Mesa de juntas rectangular de 1.20 X 200 m, en
fablex de 30 mm enchapado en formica color a
seleccionar por la Entidad, incluye forma borde, base
y niveladores, instalada.

UND

1.500.000

1.445.256

2435630

1.620.000

1.992.000

1630.314

13.6

Mesa de juntas rectangular de 1.20 X 240 m, en
tablex de 30 mm enchapado en formica color a
seleccionar por la Entidad, incluye forma borde, base
¥ niveladores, instalada.

UND

1.800.000

1.642.803

2922750

1.944.000

2.391.000

1.944.451

137

Mesa de juntas redonda de 0,9 m de diametro, en
tablex de 30 mm enchapado en formica color a
seleccionar por ka Entidad, incluye forma borde, base
y niveladores, instalada.

UND

900.000

751.891

1.461.380

972.000

1.195.000

954.723

138

Mesa impresara con superficie, costados laterales y
enfrepafic  metdlicos  troguetados,  pinfura

electrostatica medidas 0,9 X 0.6.

UND

700.000

§03.280

1.136.630

756,000

930.000

797.320

Elabord Angela Rodriguez
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Suministro & instalacién de armaric cerrado en

Jamina cold rolled, 1,80 de aito, 0,90 de ancho y 0,40
de profundidad con 4 entreparios ajustables en altura

139 y puertas metalicas con chapa manija para mueble UND 1400000 | 1610810 2273250 | 1.512.000| 1.860.000 1.595.727

metalico tipo steglock o similar, pintura electrostatica

color niegro.

Suministro e instalacién de divisibn en vidrio

13.10 | templade 8 mm con herajes en acero inoxidable para M2 600.000 767.726 974,250 648.000 797.000 757.395

divisién en hafio para orinal.

Suministro e instalacién de division en vidrio
templade de 8 mm cristal claro con hemajes y

1311 accesorios en acero inoxidable, medidas de 75 cms UND 750.000 588464 | 1.217.810 810.000 [ 996.000 786.116

de ancho y altura 1.50 mis.

Suministro e instalacion de faldero estructural
metélico (CR) micre perferado calibre 18, acabado

1312 pintura clechrostética color negro para puesto de ML 80.000 172.901 128.900 86.400 106.000 115.040

frabaijo.

Suministro e Instalacion de paral cilindrico en acero
inoxidable de h:1,5 mts, para soporte de divisiones en

1313 vidrio, incluye elementos de Sujeckn en acero UND 150.000 309.459 243 5680 162.000 199.000 170.333

inoxidable.

Suministro e Instalacidn de pata 0 soporte metalico
13.14 (CR) laferal para puesto de trabalo. UND 90.000 170,391 146.140 97.200 120.000 121.113

Surinistro & instalacion de estanteria metalica fija
13.15 2,00 x 0.90 x 0.4, color negro. UND 200.000 710.402 324,750 216.000 | 256.000 251.668
Superficie de trabajo en tablex de 30 mm enchapado
13.16 | en formica color a seleccionar por la entidad, incluye ML 150.000 339,134 243,560 162.000 199.000 188.640
forma borde y orificio pasa cables, instalada.
Suministro e instafaciéon de silas intertocutoras

Negras en polipropileno, estructura
1317 de acero C.R. y piniura epoxi Poliéster. Asiento UND 180.000 164.417 292.280 194.400 239.000 194.454
tapizado.

De acuerdo con lo anterior y tomado los precios unitarios de las pre cofizaciones que pudieron ser comparados en
forma objetiva, se calcularon los promedios aritméticos que se establecen como precios de referencia, tanto para
el capitulo de mantenimiento como para el de mobiliario, se calcularon los valores para los mantenimientos y
adecuacion de oficinas y se establece el presupuesto oficial requerido para las diferentes intervenciones, asi:

ANALISIS ECONOMICO PUESTO DE TRABAJO TIPO

1. MANTENIMIENTO

= i}
1.14 | Desmonte piso laminado existente. M2 16.163 3,60 58.188,00
Desmonte de guardaescobas en madera o MDF
115 existentes. ML 7355| S80 26.480,52
Elabord Angela Rodriguez Fv: 15/12/17
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2.1 | Alistado de pisos &>4 cm mortero 1:3. Incluye lineales. M2 41757 3,60 150.325,31
Division en drywall doble cara totalmente terminado,
56 pintura vinilo tipo 1 a 3 manos, color a seleccionar por la M2 345
" | entidad, instalada. Inciuye filos, dilataciones, lineales y 103.411 ' 356.766,95
remates.
Suministro e instalacion de guardaescoba en MDF para
815 diso laminado. ML 1626 470 | 14864258
10.4 Division con perfileria vertical y horizontal en aluminio M2 0.50
" | extruido y vidrio de 5 mm cristal claro instalado. 414,343 ' 207.171,50
123 Pelicula LG tipo frost con disefic a seleccionar por la M2 930
" | entidad, para utilizar sobre vidrio, instalada. 63.154 ! 145.254,20
Suministro basurera cilindrica para oficing, base y malla
1210) retsica, UND os418| MO 95.418,00
SUBTOTAL COSTC DIRECTO PRECIOS UNITARIOS PUESTO TIPQ - MANTENIMIENTO 1.188.247
0,
(+) Administracion (%) 0% | o769
Q,
(+) Imprevistos (%) 5% 50.412
g,
(+) Utiidad (%) 8% 95.060
4,
+) IVA sabre Utidad 9% | 1061

MOBILIARIO

DESCRIEOIONEBPEREIGACIONTEG)

metélico en lamina (CR) de 40x70x50, tapa
superior, 2x1 en pintura electrostatica color negro , UND
correderas extension total, con trampa para cajones, 580.928

instalado.

13.3

1,00

580.928,00

Suministro & instalacion de divisidn en vidrio templado de
8 mm cristal claro con herrajes y accesorios en acero UND
inoxidable, medidas de 75 cms. de ancho y altura 1.50
mis.

786.116

2,00

1.572.232,00

4I;¥r6 Angela Rodriguez
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Suministro e instalacién de faldero estructural metalico
13.12 | (CR) micro perforado calibre 18, acabado pintura ML 115,040 1,50 172.560.00
electrostatica color negro para puesto de trabajo. e DA
Suministro e Instalacién de paral cilindrico en acero
13.13 inoxidable de h:1,5 mts, para soporte de divisiones en UND 100
*7 | vidrio, incluye elementos de sujecidn en acero 170,333 ' 170,333,00
inoxidable.
Suministro € Instalacién de pata o soporte metalico (CR)
1314 lateral para puesta de frabajo. UND 121113 200 242.226,00
Superficie de trabajo en tablex de 30 mm enchapado en
13.16 | formica color a seleccionar por la enfidad, incluye forma ML 240
borde y orificio pasa cables, instalada. 188.640 462.736,00
Suministro e instalacion de sillas interlocutoras negras en
13.17 | polipropileno, estructura de acero CR y pintura UND 194 454 2,00 388.908.00
epoxipoliester, asiento tapizado ' R

SUBTOTAL PUESTO TIPO MOBILIARIO 3.579.923

680.185

1.1 | Demolicién muro en mamposteria. ' 05| 550 | 184443

1.4 | Demolicién de enchape y alistado de pisos. M2 31.493 10,00 314.930

1.5 | Demolicion de enchape y alistado de muros. M2 31.493 30,00 944.790

1,6 | Demolicibn de guarda escobas en ceramica. ML 12.918 2,00 25836

17 De_mollmc')n de pafiete sobre muros en mamposteria M2 19.753 28,00 553084
existente.

18 Desmonte apafatq san[tario existente. (lavaplatos, UND 49166 200 98.332
lavamanos, sanitaric y orinal).

Elaboré Angela Rodriguez B Fv: 15/12/17
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1.10 | Desmonte de espejos. UND 25.751 1,00 25.751
Desmonte de meson en granitc o marmol pulido para
111 |lavamanos yfo  lavaplatos.(incluye  estructura| ML 42.579 1,00 42579
salpicadero, reengruese y/o faldero).
21 | Alistado de pisos >4 cm morterc 1.3. Incluye lineales. | M2 41.757 10,00 M7570
Alistado de pisos e>3 mortero impermeabilizado 1:3
22 para bafios. Incluye lineales. M2 N4z 1,00 Haz
31 gﬁncelacién de punto hidraulico o sanitario PVC 1/2" a UND 41.908 3,00 125.712
3.2 | Cancelacion de punto sanitario de 3" a 4°. UND 47.747 1,00 47747
Punto hidraulico 1/2". Incluye tuberia promedio 1,00 m,
33 accesorios de instalacion, regata y reparacion. UND 104.219 4,00 416.876
Punto hidraulico 3/4" para calentadores eléctricos ylo
3.4 |ducha (Agua Fria). Incluye tuberia promedio 1,00 m, | UND 110.749 1,00 110.749
accesorios de instalacion, regata y reparacion.
Punto hidraulico 3/4" para calentadores eléctricos ylo
3.5 | ducha (Agua Caliente). Incluye tuberia promedio 1,00 [ UND 112.347 1,00 112.347
m, accesorios de instalacion, regata y reparacion.
Salida desagiie 4" (incluye tuberia promedio 1,00 m, _
3.6 accesorios de instalacion, regata y reparacion). UND 18.104 1,00 118.104
Suministro & instalacion de Registro Red White 1"
316 (Incluye universal y demés accesorios de instalacion). UND 126.581 1,00 126.581
32 ?;ministro e instalacién tapa registro plastica 20 X 20 UND 30.753 1,00 30.753
Suministro e instalacion de rejilla Aluminio 3" x 2", con
824 sosco anti cucarachas. Sifones de piso. UND 21.110 1,00 21.110
3.25 | Tuberia Ventilacion PVC 2", incluye accesorios. ML 29.314 3.00 87942
4.7 | Salida trifasica calentador eléctrico 220 V. UND 138.421 1,00 138.421
Cielo raso plano drywall. Incluye tres (3} manos de
5.3 |pintura, filos, dilataciones, lineales y remates hacia los | M2 86.167 10,00 861.670
- | extremos o por tuberias y estructuras, instalado.
Pafiete impermeabilizada sobre muro en mortero 1:4,
8.4 |e=15a2cms. (Incluye filos, dilataciones, lineales y | M2 34.794 28,00 874.232
remates). '
Resanes y estucos muros. {Incluye filos, dilataciones,
8.5 Inezles y remates). M2 14.958 15,00 224.370

Angela Rodriguez
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Enchape piso y muro en baldosa travertino Ivori o
8.1 | similar, de 60 x 60 cm, fipo marmol pulido, incluye pega | M2 329.092 40,00 13.163.680
y boquilla, Instalado.

Puertas y divisiones en vidrio templado y laminado 8
10.3 [ mm con pelicula blanca. Incluye perfileria, anclajes y | M2 886.888 1,22 1,082,003
pasador.

Lavamanos de sobreponer tipo vasel, elaborado en
porcelana sanitaria, con medidas de ancho 49 cm,
fondo de 45 cm, en color blanco. Incluye desaglie tipo
push con terminado cromado, instalado.

1.2 UND 415,247 1,00 415.247

Suministro & instalacion aparato sanitario alongado
ahorrador de agua Linea Prestigio o simifar GAMA
114 |ALTA de 1 pieza, anillo cerrado y asiento, boidn | UND 1.087.774 1,00 1.097.774
push de accichamiento en la tapa, asiento cierre lenio,
color blanco, instalado.

Griferia con sensores lavamanos electrénico  LVM,
11.6 instalada, UND 573.438 1,00 573438
(abinete en acerq inoxidable de scbreponer en pared,
11,7 | para toallas de papel con capacidad para dos| UND 238.023 1,00 238.023
paquetes, instalado.
. | Dispensador de papel higiénico (jumbo iristitucional
19 para bafio), fabricado en acero inoxidable, instalado. UND 192.210 1,00 192210
11.10 | Espejo de 4 mm liso, instalado. M2 165.677 1,10 182.245
Dispensador para jabén liquido para instalar en meson
112 con pico en acero inoxidable. UND 205.687 1,00 205.667
Meson en granito pulido para lavamanos incluye
113 salpicadero y faldero, instalado. ML 716.955 1,10 788851
Suministro e instalacion de ducha monacontrol y
11.14 regalera para bafios, UND 407.950 1,00 407.950
121 Canecaﬁen acero Inoxidable de sobreponer en muro UND 156.851 1,00 156.851
parz baiios.
Percha sencilla base redonda linea Infinity Aya o
125 |similar, Inciuye elementos de sujecidn y soperte, | UND 103.551 1,00 103.551
instalada
12.9 | Aseo y retiro de escombros M3 86.660 1,00 66.660
SUBTOTAL COSTO DIRECTO 24.7119.325
(+) Administracién (%) 20% 4.943.865
(+) Imprevistos (%) 5% 1.235.966
Elaboro Angela Rodriguez Fv: 15/12/17
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| (+) Utilidad (%) 8% 1.977.546 |
+) IVA sobre Ulilidad 19% 375.734_&

ANALISIS ECONOMICO COCINA TIPO

1. MANTENIMIENTO

1.4 | Demolicién de enchape y alistado de pisos. M2 31.493 28.79 904.479
1.5 | Demolicién de enchape y alistado de muros. M2 31.493 10130 3.190.241
1,8 | Demolicién de guardaescobas en ceramica. ML 12918 4oy 694 456
Demolicion de pafiete sobre muros en
1.7 namposteria existente. M2 19798 200 563,084
Desmonte aparato sanitario existente. (lavaplatos,
18 lavamanos, sanitario y orinal). UND 49.168 1,00 49.166
1.9 | Desmonte de cielo raso existente. M2 19.128 28.72 549,356
Desmonte de mesén en granite o marmoal pulido
1.11 | para lavamanos yfo lavaplatos.(incluye estructura ML 42579 870 370,437
salpicadero, reengruese yfo fatdero). ’ .
Alistado de pisos e>4 cm morterc 1:3. Incluye
21 ineales. M2 NI 1199.261
Poyo en concreto 2500 PSI fundido en sitio
23| H0,10m Ancho>0,25m. ML B0 70 342,867
Cancelacién de punto hidraulico o sanitario PYC
Mraz. UND M4 00 .94
3.2 | Cancelacion de punto sanitario de 3" a 4". UND 47.747 1.00 47 747
Punto hidraulico 1/2". Incluye tuberia promedio
3.3(1,00 m, accesorios de instalacion, regata y UND 104.219
_» | reparacion. 2,00 208.438
=z
El7gc'1r6 Angela Rodriguez Fv: 15/12/17
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APLICACION:
Suministro e instalacion de Registro Red White 1"

3.16 | (Incluye universal y demas accesorios de UND 126.581 1.00 126,581
instatacion). ! '
Suministro e instalacion tapa registro plastica 20 X

323 29 em, UND 0.7 100 30.753
Suministro & instalacion de rejilla Aluminio 3" x 2",

3.4 con sosco anti cucarachas. Sifones de piso. UND 2110 1,00 21.110
Cielo raso modulado 80 x 80 c¢m, Vinyl Gypsum

5.4 | borde recto y espesor de 7 mm, incluye estructura, M2 77.923 9879 2937 949
instalado. ' U
Pafiete sobre muro en mortero 14, e=15a2 ‘

8.3|cms. (Incluye filos, dilataciones, lineales y M2 N7 101.30 3.218.301
remates). ‘ T
Resanes y esfuces muros. (Incluye filos,|

85 dilataciones, lineales y remates). M2 14.058 15,00 224.370
Enchape para muros en ceramica rectificado,
dimensiones de 30 x 60 ¢cm, color a definir por la _

810 entidad, insteledo. (incluye filos, diataciones, | "2 686531 3000 2.059.500
lineales y remates).

8.2 | Guarda escoba en ceramica h:10 cms, instalado. ML 34.861 48 34 1685.181
Enchape para pisos en porcelanato, con

8.3 | dimensiones de 60 x 60 cm, color a definir por la M2 144.713 2872 4.156.157
entidad, instalado. ' e
Meson en granito pulido para lavamanos incluye

1131 salvicadero y faldero, instalado. ML 716955 g9 6.237.509
12.9 | Aseo y retiro de escombros M3 66.660 1.00 £6.660
SUBTOTAL COSTO DIRECTO 28.145.597
0,
(+) Administracién (%) 20% 5.629.119
0,
(+) Imprevistos (%) 5% 1.407.280
) ‘
(+) Utiidad (%) 8% 2.251.648
0,
(+) IVA sobre Utilidad 1% 427.813
Elaboré Angela Rodriguez Fv: 15/12/17
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CALCULO DEL PRESUPUESTO OFICIAL

SEDES EN BOGOTA D.C.
MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACION DE OFICINAS CANTIDAD | AREA M2

PLANEACION OH PISO1 7 38

COORDINADOR FONDO ROTATORIC Y VIATICOS SERVICIO AL EXTERIOR 2 2%

OFICINA CONSULARES PIS0 4 5 116

VALOR ESTIMADQ PUESTO DE TRABAJO TIPO 5858.538

TOTAL ESTIMADO MANTENIMIENTO Y ADECUACION OFICINAS EN BOGOTA | 82.019.532,0

MANTENSMIENTO INTEGRAL Y ADECUACION DE BANOS m2 TOTAL

BANO PRIVADO DESPACHO MINISTRO 13 43.760.211,0

BANO PRIVADO DESPACHO SECRETARIO GENERAL 8 27.598.525,0

BANO PISO 4 SAN CARLOS 5 15.695.152,0

AREA TOTAL DE BANOS (M2) 26

VALOR PROMEDIO M2 DE BANO INCLUYE IVA 3.325.244

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA BANOS INCLUIDO IVA 87.054.888,0

MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACION DE CAFETERIAS m2 TOTAL

CAFETERIA ANEXO AUDITORIOQ (INCLUIDO CUARTO DE VIGILANCIA) P 37.861.461,0

CAFETERIA CASA VIEJA (IMPERMEABILIZACION Y MUEBLES) 7 9.755.390,0

CAFETERIA TALENTO HUMANO MARCO FIDEL SUAREZ 4 5.378.648,0

AREA TOTAL DE CAFETERIAS (M2) 40

VALOR PROMEDIO M2 DE CAFETERIAS INCLUYE IVA 1.318.296,00

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA CAFETERIAS INCLUIDO IVA 52.995.499,0

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CUBIERTAS Y PASILLOS m2 VR/UND VR TOTAL

IMPERMEABILIZACION DE PASILLO UNION SAN CARLOS 25 391.592 9,789.800,0

PISO VITRIBLOCK CAMBIO POR PISO EN VIDRIQ E IMPERMEABILIZACION 20 425.700 8.514.000,0

IMPERMEABILIZACION CUBIERTA CAPILLA 207 834.653,00 172.773.171,0

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA CUBIERTAS Y PASILLOS INCLUIDO IVA 191.076.971,0
U MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACION DE OFICINAS CAMBIODEPISOS | m2 | VRIUND | VR TOTAL |
{Elabers™ | ™ Angela Rodriguez Fv: 15/12/17
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PISO PVC PARA SAN CARLOS PRIMER PISQ ANTIGUO ARCHIVO 40 149,300 3.842.549,0
PISO PVC DIRECCION CONSULAR 125 149.300 18.689.374,0
PISO PYC TALENTO HUMANO 80 149.300 11.944.000,0
PISO PVC CONSULARES PISO 4 117 149,300 17.436.747,0
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO MANTENIMIENTO PISOS 51.912.670,0
I
OTROS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS CANT VRIUND VR TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPETE ROJO PARA PASILLOS 130 219.000 28.470.000,0
ELABORACION DE PLATAFORMAS EN MADERA PARA SEDES 6 und 1.000.000 6.000.000,0
DIVISION OFICINA JURIDICA DE PASAPORTES PISQ 6 TORRE 100 3Im2 420.400 1.261.200,0
REPARACION BUITRON CHIMENEA CASA PRIVADA 1Glb 2.009.240 2.009.240,0
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO OTROS MANTENIMIENTO 37.740.440,0
SEDE ALTERNA EN CARTAGENA DE INDIASD.Ty C.
DESCRIPCION MANTENIMIENTO CANT VRIUND VR TOTAL
CAMBIO DE PISO DECK PATIO PISCINA 160 220.000 35.200.000,0
REPARACION JUNTAS DE PISCINA 1Glb 15.000.000 15.000.000,0
FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA ACUSTICA CUARTO DE
SUMINISTRO 1Glb 5.000.000 5.000.000,0
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA PRINCIPAL Y AUXILIAR 1 Glb 10.000.000 10.000.000,0
CARPINTERIA PASAMANOS DEL CUARTO SUB ESTACION 1 Glb 2.000.000 2.000.000,0
wr;éihg;\nlENTo (PLANTA, SISTEMA DE BOMBEO Y PINTURA HABITACIONES { Glb 30,000,000 30.000.000,0
PRESUPUESTO ESTIMADO MANTENIMIENTO CASA DEL MARQUES DE VALDEHOYOS 97.200.000,0
RESUMEN DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PROCESO DE LICITACION OBRA PUBLICA
DESCRIPCION TOTALES
SEDES DE BOGOTA D.C.
MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACION DE OFICINAS 82.019.532
MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACION DE BANOS 87.054.888
MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACION DE CAFETERIAS 52.995.499
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CUBIERTAS Y PASILLOS 191.076.971
MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACION DE OFICINAS CAMBIO DE PISOS 51.912.670
OTROS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS 37.740.440
SEDES ALTERNA DE LA CANCILLERIA EN CARTAGENA DE INDIASDTY C
PRESUPUESTO ESTIMADO MANTENIMIENTOS CASA DEL MARQUES DE VALDEHOYQS 97.200.000
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO LICITACION PUBLICA 600.000.000
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- PRESUPUESTO OFICIAL

EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO Y EL VALOR DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE RESULTANTE DEL
PROCESO DE SELECCION PARA EL "MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES DE OFICINAS A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDC ROTATORIQ O POR LOS CUALES SEA
LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTA D.C., y CARTAGENA DE INDIAS D.Ty C* ES HASTA LA SUMA
DE SEICIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 600.000.000) INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS,
TASAS, CONTRIBUCIONES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A CARGO DEL CONTRATISTA”.

2.5 PLAN DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y DE OBRA PUBLICA: INCLUIDO EN EL PLAN DE
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRA PUBLICA S X NO __

2.6 JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS
FAVORABLE

Para la Licitacion Pablica, en la etapa de evaluacion de las ofertas se efectuara la verificacion del cumplimiento de
los requisitos habilitantes y los requisitos técnicos minimos excluyentes, luego se realizara la ponderacion o
calificacion de las propuestas que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos habilitantes, criterios de

Yo —
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conformidad con lo establecido en el Articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, articulo 2.2.1.1.2.2.2., del Decreto 1082
de 2015 "Ofrecimiento més favorable", y a los criterios técnicos de seleccion establecidos en el presente estudio.

Para el estudio de las propuestas presentadas, se efectuara una evaluacion consistente en la verificacion, la
calificacién y ponderacion economica y técnica, basada en los siguientes criterios:

- Verificacion cumplimiento de los requisitos técnicos minimos.
- Asignacion de puntaje Ponderacidn Técnica
- Asignacién del puntaje Econémico.

La primera parte de la evaluacién consistira en la verificacion del cumplimiento de los requisitos habilitantes por
parte de Ias ofertas de los proponentes, las cuales deberén ajustarse a todas las exigencias y requerimientos
minimos establecidos en los términos de referencia del proceso de seleccion. En segundo lugar, las propuestas
de los oferentes que de conformidad con los anteriores criterios resulten habilitados, seran calificadas y
ponderadas teniendo en cuenta los factores de seleccion objetiva establecidos.

De conformidad con lo anterior, en la etapa de evaluacion de las ofertas primero se efectuard la verificacion del
cumplimiento de los requisitos habilitantes y de los requisitos técnicos minimos excluyentes, posteriormente se
realizara la ponderacion técnica o calificacion de las propuestas que hayan cumplido con la totalidad de los
requisitos habilitantes.

La ponderacién o calificacion técnica, estara basada en los siguientes criterios:

2.6.1 PONDERACION TECNICA {400 PUNTOS)
SERVICIOS TECNICOS ADICIONALES AGREGADOS

1. MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES (MAXIMO 300 PUNTOS).

Obtendra el puntaje establecido, ef proponente que incluya en su propuesta sin costo adicional para la Entidad el
mayor ndmero de metros lineales para el servicio de mantenimiento de canales y bajantes de las edificaciones
que conforman el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio en Bogoté D.C., el cual consistira en
la limpieza, retiro de desechos y mantenimiento correctivo de canales y bajantes cuando se requiera hasta 3.000
metros lineales.
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OFRECIMIENTO PUNTAJE OTORGADO

Mayor a 2.200 ml y hasta 3.000 ml 300

Mayor a 1400 ml y hasta 2.199 ml 200

Mayor a 500 ml y hasta 1.399 ml 100

Para desarmollar esta actividad ef proponente debera garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, sefializacion, pemmisos y capacitacion del personal que destine para estas labores de conformidad con
lo en la Resolucion No. 3673 del 26 de Septiembre de 2008, Resolucion No. 1409 del 23 de julio de 2012,
Resolucion No. 1903 del 7 de junio de 2013 del Ministerio def Trabajo y y demas normas que lo regulen, asi como
las actualizaciones necesarias durante la ejecucion del contrato que resulte del proceso de seleccion.

Es necesario el uso de andamios estructurales o brazos, articulados gruas o plataformas para realizar estos
trabajos en alturas, el ofrecimiento deberd incluir esta maquinaria y personal calificado para los trabajos a
desarrollar. La interventoria del contrato que resulte del proceso se seleccion verificara el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial y la idoneidad de los operarios para estas labores.

2. GARANTIA ADICIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES (MAXIMO
100 PUNTOS)

Para la calificacion o ponderacion de la garantia adicional se dara una puntuacién méxima de cien (100) puntos al
oferente habilitado que ofrezca maximo 24 meses adicionales al tiempo descrito en el Anexo Técnico. Las demés
propuestas se calificaran en forma proporcional tomando como base el mayor ofrecimiento de garantia en meses.

Cabe anotar que los tiempos de la garantia ofrecida correran a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfaccion
de los mantenimientos realizados por el oferente que resulte favorecido en el praceso de seleccion, estos valores
agregados de ponderacion técnica solo otorgan puntaje, es decir el no ofrecerlos no es causal de rechazo de la
oferta.

NOTA: SOBRE LOS ASPECTOS Y DOCUMENTOS SENALADOS PARA LA ASIGNACION DEL PUNTAJE, EL
FONDOQ ROTATORIC DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, NO REALIZARA NINGUN TIPO DE
REQUERIMIENTO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS MISMOS CONSTITUYEN FACTOR DE ESCOGENCIA DE
LAS OFERTAS.

2,62 PONDERACION ECONOMICA (600 PUNTOS)

De acuerdo con la guia de Colombia Compra Eficiente para Contratos de Obra Publica, el Fondo Rotatorio del
Ministerio de Relaciones Exteriores a continuacion establece el factor economico que debera tomarse con la
sumatoria de los valores unitarios totales de mantenimiento y mobiliario incluido IVA establecido en el anexo
economico.

/
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APLICACION:
Factor Econdmico

E! Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores a partir de las Ofertas debe asignar maximo
SEISCIENTOS (600) puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la
ponderacion de la oferta econdmica:

Media aritmética
Media aritmética Alta

Media geométrica con presupuesto oficial
Menor valor

Para la determinacion del método se tomara los primeros dos decimales de fa TRM que rija el dia habil anterior a
la fecha prevista para la publicacion del informe de evaluacion. El método debe ser escogido de acuerdo a los
rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuacion:

Tabla 8 - Asignacién del método de evaluacién segin TRM

“Rango:{(IRelnsive): " Numers e
De0.00a0.24 Media aritmética
De 0.25a 0.49 Media aritmética alta
De050a0.74 Media geométrica con presupuesto oficial
De0.75a0.99 Menor valor

)] Media Aritmética

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion de puntos en funcion
de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

X

X =

WM 3
L

X = Media aritmética
x; = Valor de la oferta i sin decimales
n = Namero total de las Ofertas habilitadas

Elabord Angela Rodriguez Fv: 15/12/17
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Obteniendo la media aritmética se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con las siguiente formula.

4

600 x (1— (%)) Para valores menores o iguales a X

Puntaje i =<

600 X (1-2 (@)) Para valores mayores a X

X = Media aritmética
V; = Valor Total de cada una de las Ofertas i, sin decimales.
i = Numero de ofertas.

En el caso de ofertas econdmicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la formula de ponderacion.

(ii) Media aritmética alta

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta valida més alta
y el promedio aritmético de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

X, = Vnax + X
2
Donde,
X, =Media aritmética alta
Vinax = Valor total sin decimales de la oferta mas alta
X =Promedio aritmético de las ofertas habilitadas

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula;

-~

600 x (1 - (X‘}—T)) Para valores menores o iguales a X,

Puntaje i =<
L

600 x (1 -2 (%;L")) Para valores mayores a X,

I@)oré Angela Rodriguez FV: 15/12/17
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APLICACION:
Donde,

X4 = Media aritmética alta

V; = Valor total sin deci
i = Numero de ofertas

males de cada una de las Ofertas i

En el caso de las ofertas econdmicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara &l vator absoluto de la
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la formula de ponderacion.

(iii) Media geométrica con presupuesto oficial

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas validas y el presupuesto oficial un nimero determinado
de veces y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como

resuitado de aplicar las

formulas que se indican en seguida.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta et nimero de Ofertas validas
y se incluird el presupuesto oficial (Sumatoria de precios de referencias en valores unitarios) del Proceso de
Contratacion en el calculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:

Y asi sucesivamente, por cada fres Ofertas habilitadas se incluird una vez el presupuesto oficial {Sumatoria de

precios de referencias en valores unitarios) del presente Proceso de Contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de acuerdo a lo
establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula:

Donde,

Gpo = "TAPO™ X Py X Py X .. X P,

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial
nv = Namero de veces que se incluye el presupuesto oficinal (PO)
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n = Numero de Ofertas habilitadas
PO =Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion (Sumatoria de precios de referencias en valores unitarios)
P; = Valor de la oferta econdmica sin decimales del Proponente i.

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente
procedimiento:

-

600 x (1 - (%)) Para valores menores 0 iguales a Gpgp

Puntaje i = <

600 x (1 -2 (M)) Para valores mayores a Gpg

Gpo

-

Donde,

Gpg = Media geométrica con presupuesto oficial

V; = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Nimero de ofertas

En el caso de Ofertas econémicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomara
el valor absoluto de la diferencia ente la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se
observa en la formula de ponderacién.

(iv) Menor Valor

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las
Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resuttado de aplicar las férmulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método El Fondo procedera a determinar el menor valor de las Ofertas validas y se procedera
a determinar el menor valor de las Ofertas vélidas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con €l siguiente

formula:
. 600X (Vm;
Puntaje i = (00X Wmin)
Vi
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APLICACION:
Donde,

Vimin = Menor valor de las Ofertas vélidas.
V; = Valor fotal sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Namero de ofertas

En este caso se tomara el valor absolutc de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se
observa en la formula de ponderacion.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

NOTA1: En la evaluacion econdmica se asignara puntuacion cero (0} a las ofertas que obtengan un valor
negativo al aplicar la formula para obtener el Puntaje.

Se debe tener en cuenta gue la presentacion de la oferta ECONOMICA ES A PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE y el contrato a suscribirse resultante del presente proceso de
seleccion es por la totalidad del PRESUPUESTO OFICIAL, ES DECIR HASTA LA SUMA DE SEISCIENTOS
MILLONES DE PESOS MCTE. ($§ 600.000.000}) INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS, TASAS
CONTRIBUCIONES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A CARGO DEL CONTRATISTA”

RESUMEN FACTORES DE SELECCION
DESCRIPCION PUNTAJE

NTEN!MIENTO E CANALES Y BAJANTES L 300
GARANTIA ADICIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL 100
DE MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES _

S R

SUMATORIA DE VALORES  UNITARIOS 600

MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO INCLUIDO IVA

2.6.3 CALIFICACION ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

De acuerdo a lo establecido en el paragrafo segundo del articulo 20 de la Ley 80 de 1993 y el paragrafo del articulo
1o de la Ley 816 de 2003 modificado por el articulo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con el art.
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: (a) los oferentes, bienes
y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los téminos
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establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales
no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobiemo Nacional haya certificado que los
oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revision y comparacién de la
normativa en materia de compras y contratacion pablica de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por
oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulacién andina aplicable a la
materia. :

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite fa situacion
mencionada en el literal {b) anterior en relacion ¢on un Estado en particular, lo cual no es requerido para acreditar
las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (¢) anteriores. Para constatar que los oferentes de Bienes y
Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y
comparar la normativa en materia de compras y contratacion piblica del respective Estado para lo cual puede
solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro
de sus competencias legales.

Entiéndase por bienes y servicios acreditados con componente nacional, los gue han sido importados y cuentan
con bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos.

El minimo exigido de componente nacional seré el 10% del valor del bien en fabrica ofertado y para los servicios
el 10% del personal profesionales, técnicos y operativos.

Conforme con la Ley 816 de 2003, el puntaje que se aplicara como consecuencia de ia proteccion a la industria
nacional, sera efectuado después de la sumatoria del puntaje técnico econdémico de la siguiente forma:

CONDICION PUNTAJE
Bienes y servicios 100% nacionales 20%
Bienes y servicios incluidos en acuerdos comerciales
Bienes y servicios con trato nacional
Servicios prestados por oferente miembros de fa comunidad
Andina de Naciones

Bienes y servicios con componente nacional, sin aplicacion 5%
del principio de reciprocidad
Bienes y servicios extranjeros sin reciprocidad 0%

NOTA UNO: CONSIDERANDO QUE EL PORCENTAJE ASIGNADO POR LA ACREDITACION DE LOS BIENES
TIENE EL CARACTER DE COM'PARACION DE PROPUESTAS, EL ANEXO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y
SUSCRITO, SE PRESENTARA CON LA OFERTA, SO PENA DE NO OTORGARSE EL RESPECTIVO

PUNTAJE.
Eligr-c’) Angela Rodriguez Fv: 15/12/17
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NOTA DOS: El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podra cambiar ef origen
de los bienes al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, éstos Gltimos
debidamente acreditados.

NOTA TRES: El oferente seleccionado con bienes y servicios con componente nacional tendra la obligacién
cumplir con el mismo durante la ejecucion def contrato, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de Ley.

NOTA CUATRO: En el evento de que todos los bienes yfo servicios ofertados puedan ser calificados como bienes
0 servicios nacionales no habra lugar at otorgamiento de puntaje alguno por este numeral.

NOTA CINCO: Sobre los aspectos y documentos sefialados para la asignacion del puntaje técnico, el Ministerio o
su Fondo Rotatorio, NO REALIZARA ningn tipo de requerimiento, teniendo en cuenta que los mismos constituyen
factor de escogencia de las ofertas.

Para efectos de la evaluacion del origen de los bienes y/o servicios, el oferente diligenciara el Anexo “Origen de
los Bienes y/o Servicios”.

2.64 CALIFICACION ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 392 de 2018, “Por el cual se reglamentan los numerales 1y 8 del
articulo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en procesos de Contratacion en favor de personas con
discapacidad” en su Articulo 1. Adicionese la Subseccion 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte
2 del Libro 2 del Decreto 1 082 de 2015, la cual tendra tres nuevos articulos con el siguiente texto:

"Articulo 2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. En los
procesos de licitaciones publicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las
personas con discapacidad, las entidades estatales deberan otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos
establecidos en el pliego de condiciones a los proponentes que acrediten la vincutacion de trabajadores con
discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segiin corresponda. certificara
el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus infegrantes a la fecha de
cierre del proceso de seleccion.

2. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo
sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre
del proceso de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara et 1 %, a guienes acredifen el nimero minimo de trabajadores
con discapacidad, sefialados a continuacién:

Elaboré Angela Rodriguez Fv: 15/12/17
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Niamero total de trabajadores de la pianta de Ntmero minimo de trabajadores con
personal del proponente discapacidad exigido
Entre 1y 30
Entre 31y 100

Entre 101 y 150
Entre 151 y 200
Mas de 200

Q| || NS —

Paragrafo. Para efectos de lo sefialado en el presente articulo. si la oferta es presentada por un consorcio, unién
temporal o promesa de sociedad futura, se tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente
plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva
contratacion.

Articulo 2.2.1.2.4.2.7. Seguimiento durante la ejecucion del contrato. Las entidades estatales a través de los
supervisores o interventores del contrato segin corresponda, deberan verificar durante la ejecucién del contrato
que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadores
con discapacidad que dio lugar a fa obtencion dei puntaje adicional de la oferta. El contratista debera aportar a la
entidad estatal contratante la documentacién que asi lo demuestre.

Esta verificacién se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal
contratante verificara la vigencia de dicha certificacién, de conformidad con la normativa aplicable.

Paragrafo. La reduccion del nimero de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional
consfituye incumplimiento del contrato por parte del confratista, y dard lugar a las consecuencias del
incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de
incumplimiento de que trata el presente articulo debera adelantarse con observancia a los postulados del debido
proceso, en aplicacion de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza
mayor o caso fortuito.

Articulo 2.2.1.2.4.2.8. Sistema de preferencias. En cumplimiento de lo previsto en los numerales 7 y 8 del articulo
13 de la Ley 1618 de 2013, si en la evaluacion hay empate entre dos 0 mas ofertas, la entidad estatal debe aplicar
los criterios de desempate previstos en el articulo 2.2.1.1.2.2.9 de este decreto, incluyendo el contemplado en el
numeral 4 del mencionado articulo.”

g —
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Para efectos de la evaluacion para proponentes con frabajadores con discapacidad, el oferente diligenciara el
Anexo “Calificacion adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad”.

2.7 ANALISIS DE LOS RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS:

En desarrollo de! articulo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, que establece que la entidad debe evaluar el
riesgo que el proceso de contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con
los manuales y guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente, se realiza el siguiente analisis de
riesgo, a partir del Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion
(Version 1) publicado en la pagina www.colombiacompra.qov.co.

Matriz de Riesgos
Q = |9
o o |o |8
L |® |3 |Z | Estimacioninadecuadade los costos de los Mayores valores de los )
L gz mantenimientos y adecuaciones presupuestados para | 1 3 4 Bajo
T |2 |2|g y ' las intervenciones.
L w ]
» o |3 g Reduccion del
= Z =i . prasupuesto de
o= ; ; .
2y @ 3 2 y:g‘;ﬁ: I a'rgjgléﬁﬁgﬁ que se presenten inversibn y menores | 2 3 5 medio
= : -
P %S ﬁ 8 manignlmlentos
b atendidos.
= . . - rocesas y dem
_ o | & z Que la calidad de los materiales utilizados Zr?ﬁaoﬁstregi ﬂna?r(?:
% z |0 8 en el cumplimiento del objeto contractual no los mantenimientos
31z |E § & | seala mas adecuada y conveniente y Se | . oo Y12 3] 5 | medo
=
D] Z |5 |y presen}en daﬁ'os una vez entregadas las siocutadas  por ol
c zonas intervenidas. contratista
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2.8 GARANTIAS Y AMPAROS EXIGIBLES.

SE SOLICITAN GARANTIAS: SI X NO___

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a fa suscripcién del contrato EL. CONTRATISTA se obliga a constituir a favor
del FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, NIT 860.511.071-6, UNA GARANTIA

UNICA DE CUMPLIMIENTO que ampare:

R

Este amparo se
haré por una suma
igual al veinie por
ciento (20%) del
valor total  del
presente conlrate

Con una vigencia igual al
plaze de ejecucion del
contraio y cuatro (4) meses
mas y sus prorogas si a ello
hubiere lugar.

El amparo de cumplimiento del
contrato cubrird a la entidad estatal
contratante de los perjuicios directes
derivados del incumplimiento total o
parcial de las obligaciones nacidas del
contralo, asi como de su
cumplimiento tardic o de su
cumplimiento  defectuoso, cuando
ellos son imputables al contratista
garantizado.

Para garantizar la
calidad de los
bienes

suministrados, se
debera realizar una
garantia

equivalente al
veinte por ciento
{20%) del valor del
contrato.

Con una vigencla igual al
plazo de sjecucion del
contrato y cuatro {4) meses
mas y sus prdrrogas si a ello
hubiere lugar.

El amparo de calidad del servicio
cubre a la enfidad estatal contratante
de los perjuicios imputables al
contrafista garantizado que surjan con
posterioridad a la terminacidn del
confrate y que se deriven de {i) lamala
calidad o insuficiencia de los
productos enfregados con ocasion de
un contrato de consultoria, o (i) de la
mala calidad del servicio prestado,
teniendo en cuenta las condicicnes
pactadas en el conirato. El amparo de
calidad y comrecto funcionamiento de
los bienes y equipos suministrados
cubrira a la entidad estatal contratante
de los perjuicios imputables al
contratista garantizado, (i) derivados
de la mala calidad o deficiencias
técnicas de los bienes o equipos por
€&l suministrados, de acuerdo con las
especificaciones técnicas
establecidas en el contrato, o (i} por
€l incumplimiento de los parametros o

CUMPLIMIENTO DE LAS
APLICA OBLIGACIONES
CALIDAD DE LOS BIENES
APLICA SUMINSTRADOS
Elaboré Angela Rodriguez
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APLICACION:
normas técnicas establacidas para el
respectivo bien o equipo.
El amparo de calidad del servicio
Para garantizar la | Con una vigencia igual al | cubre ala entidad estatal contratante
calidad de los | plazo de ejecucion del | de los perjuicios imputables al
servicios prestados, | contrato y cuatro (4) meses | confralista garantizado que surjan con
se deberd realizar | més y sus prérmogas si a ello | posterioridad a la terminacion del
una garantia | hublere lugar. contrato y que se deriven de (i) lamala
equivalente al calided o insuficiencia de los
veinte por ciento preductos entregados con ocasion de
(20%) del valor del un contrato de consultoria, o (i} de la
‘contrato mala calidad del servicio prestado,
teniendo en cuenta las condiciones
pactadas en el contrato. El amparo de
APLICA CALIDA?,RDESIJI.?A%ggRVICIOS calidad y comecto funcionamiento de
los bienes y equipes suministrados
cubrira a la entidad estatal contratante
de los perjuicios imputables al
contratista garantizado, (i) derivados
de la mala calidad o deficiencias
técnicas de los bienes o equipos por
&l suministrados, de acuerdo con las
especificaciones técnicas
establecidas en el contrato, o {i) por
el incumplimiento de fos parametros o
normas técnicas establecidas para el
respectivo bien o equipo.
Este amparo se | Con una vigencia igual al | Este amparo debe cubrir a la Entidad
hard en cuantia | plazo de ejecucion del | Estatal de los perjuicios ocasionados
equivalente al cinco | contrato y tres (3) afios mas | por el incumplimiento de las
por ciento (5%) del | y sus prémogas si a ello | obligaciones laborales del contratista
APLICA | PRESTACIONES SOCIALES valor del contrato hubiere lugar. derivadas de la contratacion del
personal utilizado en el teritorio
nacional para la ejecucion del contrato
amparado.
Esta  Garantia  ampara la
responsabilidad extracontractual que
20 SMLMV al | Con vigendia igual & plazo | 56 PO legar @ altur 2 fa
APLICA RESPONSABILIDAD CIVIL mome.nt.o de la|de ejecuciér] del conlrlato ¥ actu|aci on es:, hechas U or:lision:s g:
EXTRACONTRACTUAL :gﬁ;gmn de la gﬁbi;?es prormogas s las als contralistas o subcontratistss,
' esta garantia es independiente y
exclusiva de la Garantfa General
Unica de Cumplimiento.

2.9 DEMAS ASPECTOS Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

El plazo para ejecutar el contrato: seré hasta el 30 de noviembre de 2019, contados a partir de la aprobacion de
4/’ |las garantias previa expedicion del registro presupuestal.

% Angela Rodriguez Fv: 15/12/17
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El lugar de ejecucion del contrato: El lugar de ejecucion del contrato resultante del proceso de seleccion sera
en las Sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio en la Ciudad de Bogota D.C y la Casa
del Marques de Vaidehoyos en el Centro Historico de Cartagena de Indias D. T y C.

El lugar de entrega de los bienes y/o prestacion de los servicios: El lugar de entrega de los bienes y/o
prestacion de los servicios del contrato resultante del proceso de seleccion sera en las Sedes def Ministerio de
Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio en la Ciudad de Bogoté D.C y la Casa del Marques de Valdehoyos en
el Centro Historico de Cartagena de Indias D. Ty C.

Forma de pago: El Fondo Rotatorio del Ministerio del Ministerio de Relaciones Exteriores pagara al Contratista el
valor del contrato resultante de este proceso, una vez se encuentre aprobado el P.A.C (Programa Anual
Mensualizado de Caja), asi:

Mensualidades vencidas incluido [VA del 19% y demas impuestos, tasas, contribuciones y costos directos e
indirectos a cargo del Contratista, pagaderos dentro los diez (10) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura por los servicios de mantenimiento integral y adecuaciones de oficinas efectivamente prestados, el informe
del contratista en cada corte mensual, previa expedicion del cumplido a satisfaccion por parte del interventor del
contrato.

Ei contratista debera adjuntar a cada una de las facturas |a certificacion expedida por el revisor fiscal, o si el mismo
se requiere legalmente o por el representante legal, seg(in corresponda, en la que conste que el contratista o sus
infegrantes si es un consorcio o unién temporal, durante el periodo de ejecucién contractual respectivo, han
efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y
parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, [(CBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de
la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007.

Todos los pagos seran consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia, por lo tanto
éste debera aportar certificacion reciente expedida por la entidad bancaria donde conste el nimero de la cuenta
en la cual se le pueden consignar los valores comespondientes a nombre del Contratista.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafian los documentos requeridos para el pago
yfo se presentan de manera incorrecta, ef término para éste slo empezara a contarse desde la fecha en que se
aporte el Gltimo de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos
conceptos, seran responsabilidad del contratista y no tendran por elio derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

Interventoria del Contrato: La Entidad contratara la interventoria técnica, administrativa y financiera a fravés de
un concurso de méritos segiin lo establecido en el Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el Articulo 66 def Decrefo
No. 1082 de 2015, numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.
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2.10. ACUERDOS Y TRATADOS COMERCIALES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA

Los Acuerdos Comerciales son los tratados intemacionales vigentes celebrados por el Estade Colombiano, que
contienen derechos y obligaciones en materia de compras plblicas. Es deber de la Entidad realizar un anélisis
acerca de la aplicacion de los Acuerdos Comerciales al presente proceso de contratacion, para lo cual se debera
difigenciar el siguiente cuadro, a partir de lo establecido en el Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacion, publicado por Colombia Compra Eficiente en su pagina Web.

Alianza Chile Si Si No Si
Pacifico Si ) No )
México Si o Si

Si No
Perd Si Si

Canada Si No
Si Si

Chile Si No
Si Si

Corea Si No
Si Si

Costa Rica Si No
Si Si

Estados AELC Si No
Si Si

Estados Unidos Si No
Si Si
México Si Si No Si
Si Si No Si

El Salvador
Triangulo Si Si No Si
Norte Guatemala
Si Si No 5i
Honduras
Unién Europea Si Si No Si
Comunidad Andina Si Si No Si
Ela b"ﬁ LAEEEE'R’OdFéuez Fv: 15/12/17

Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.



Ministerio de Reiaciones Exteriores
Replblica de Colombia

Libertad y Orden
TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO, GC-FO44
, GESTION CONTRACTUAL / ESTUDIO DOCUMENTOS PREVIOS _
NOMBRE: LICITACION SELECCION ABREVIADA CONCURSO MERITOS VERSION: 4
RESPONSABILIDAD POR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES ¥ CONTRATOS Pagina 90 de 90
APLICACION:
3 ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE COMPLEMENTAN EL ESTUDIO PREVIO

- Solicitud de contratacion.

- Anexo especificaciones minimas del servicio

- Anexo propuesta econémica mantenimiento y mobiliario

- Estudio de precios de mercado en valores unitarios

- Pre cotizaciones

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP No. 33019 del 28 de febrero de 2019.

3, D.C., abril 11 de 2019
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